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ABBREVIAZIONI

- Codice Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture)e s.m.i.

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9,
lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo
2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pilu categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa
Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- Criteri ambientali minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica e I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, con I'aggiornamento al DM
28/3/2018
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PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

Loggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento
denominato “Riqualificazione energetica e normativa dell'impianto di illuminazione pubblica”, ubicato nel comune di
Vedano al Lambro (MB).

. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

Lesecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto ammonta complessivamente a €. 672.070,57
(Euro seicentosettantaduemilasettanta/57), di cui € 665.625,31 (Euro seicentosessantacinquemilaseicentoventicinque/31
soggetti a ribasso d’asta ed € 6.445,26 (Euro seimilaquattrocentoquarantacinque/26) non soggetti a ribasso d’asta quali
oneri per la sicurezza del cantiere:

A. IMPORTO ESECUZIONE LAVORI .....ccrviiriiiiicicciiiciiiens € 665.625,31.-

B. ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA .....ooriiriiiieiieieeienee e €. 6.445,26.-

TOTALE......c..ccouuuee €. 672.070,57.-

Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A), al quale deve essere applicato il
ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, a cui vanno aggiunti gli importi del
comma 1, lettera B) secondo le modalita di cui al comma 3.

Limporto di cui al comma 1, lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non e soggetto ad alcun
ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008.

Nell'importo contrattuale si intendono inclusi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, e ogni onere a carico dell’appaltatore elencato all’art. 58, comprese le spese di
progettazione del presente progetto e la direzione lavori degli interventi oggetto del presente appalto, cosi come stabilito
dalla Stazione Appaltante e quantificate in detto art. 58.

. Gli operatori economici partecipanti dovranno indicare espressamente gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato interamente “a corpo”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016
nonché dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale. U'importo del contratto, come determinato in sede di
gara, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del Codice Appalti, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della
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quantita o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale

3. | prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo
complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. e
che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2 del presente
Capitolato speciale.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensidell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati
nella categoria prevalente di seguito indicata:

Categoria prevalente 0G.10

CATEGORIA OG.10 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
ALTA/MEDIA TENSIONE, DI DISTRIBUZIONE DELUENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE
ALTERNATA E CONTINUA
SOMMANO LAVORI CAT. 0G.10 (oneri di sicurezza esclusi)......ccccceerueneeecereeeeeennnnnscceenenneenna €. 665.625,31.

2. lUimporto di cui al comma 1, ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale
dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite
dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono
altresi essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili
in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle
seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del
d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee e designazione delle opere in appalto

1. | gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, e
all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono cosi definibili::
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Importi in euro
Descrizione delle lavori oneri
n. categ categorie di lavorazioni di cui costo| % costo . totale
Importo sicurezza
omogenee (1) manodoper|manodoper (2) (1+2)
a a
Adegaumento corpi

1 0G.10 ) . . 9.302,16 9.302,16 100% 90,07 9.392,23

illuminanti
2 0G.10 nuovi corpi illuminanti |311.610,21( 49.665,28 16% 3017,33 |314.627,54
3 0G.10 sostegni 79.798,36 | 42.624,66 53% 772,69 | 80.571,05
4 0G.10 quadri elettrici 76.841,98 | 9.842,97 13% 744,06 | 77.586,04
5 0G.10 opere elettriche 44.146,50 | 18.574,55 42% 427,47 | 44.573,97
6 0G.10 opere edili accessorie 63.503,29 | 36.614,43 58% 614,90 | 64.118,19
7 0G.10 Telecontrollo 80.422,80 | 3.750,00 5% 778,74 | 81.201,54

TOTALE A CORPO 665.625,31 170.374,05 25,60% 6.445,26 672.070,56

2. Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme, elaborati e disegni di
progetto allegato prevedono le seguenti lavorazioni:
- n. 585 apparecchi a led di tipo stradale in sostituzione di esistenti, compresa sostituzione di cavo dall'apparecchio alla

morsettiera/pozzetto;

- n. 99 apparecchi a led di tipo da arredo urbano in sostituzione di esistenti, compresa sostituzione di cavo
dall’apparecchio alla morsettiera/pozzetto;

- n. 51 apparecchi a led di tipo artistico in sostituzione di esistenti, compresa sostituzione di cavo dall’apparecchio alla
morsettiera/pozzetto;

- n. 1 proiettore;

- n. 61 nuovi sostegni dritto, di cui n. 16 entro plinto da predisporre, e di cui n. 25 verniciati;

- interecettazione di cavidotto interrato esistente per posa di n. 12 nuovi pozzetti di derivazione;

- n. 96 verniciature di sostegni esistenti;

- n. 53 sbracci su palo e n. 3 sumuro, un supporto doppio, e 38 staffe singole e n. 6 doppie;

- 780 m di scavo e nuovo cavidotto interrato di alimentazione;

- 500 m di linea in cavo multipolare da 2x6 e m. 2.720 di linea in cavo multipolare 4X10, di cui m. 780 entro cavidotto da
interrare e il resto in cavidotti esistenti;

- 2.020 di linea aerea in cavo multipolare autoportante in alluminio;

- n. 3 adeguamenti di quadri esistenti, di cui n.1 monofase e n. 2 trifase;

- n. 4 rifacimento di quadro monofase;

- n. 17 nuovi quadri di illuminazione pubblica trifasi
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora
in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi
del successivo comma 3;

c) il D.U.V.R.I. elaborato ai sensi del Decreto n. 81 del 2008;

d) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

e) le polizze di garanzia:

f) Il Piano di sicurezza e coordinamento
Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i
documenti di seguito specificatamente precisati:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- 'Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

Il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto sara a carico dell’appaltatore.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) i computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi sommari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs.
n.50 del 2016;

4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le eventuali
relazioni ed elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta. | documenti elencati al comma precedente possono
anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dal
committente e controfirmati dai contraenti.

5. Anche se I'Appaltatore si & servito, con le modalita previste nella lettera d'invito, del progetto dell' Amministrazione per la
formazione dell'offerta, resta comunque inteso che tutta la documentazione disponibile in visione alle Imprese prima della
gara e fornita a pieno titolo indicativo senza che quanto in essa scritto o raccolto possa costituire alcune responsabilita per
I'Amministrazione stessa o oggetto di rivalsa da parte dell'Impresa;

6. L'Appaltatore, pertanto, nel formulare I'offerta dovra provvedere alle necessarie verifiche inerenti I'accessibilita dei luoghi
e la fattibilita delle opere previste;

7. La Direzione dei Lavori si riserva di consegnare all'Appaltatore durante il corso dei lavori, nell'ordine ritenuto piu
opportuno, eventuali altri disegni esecutivi che dovessero occorrere per una migliore realizzazione dell'opera.
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Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubbilici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

Lappaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione
dei lavori.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di
tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere,
quali la disponibilita ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, I'andamento climatico ed in
generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza
di assumere |'appalto e sull'offerta presentata.

Lappaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta, di conoscere
le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate nonché gli oneri connessi all'obbligo di
mantenerle in esercizio con propri interventi di surrogazione, che potranno essere perturbati dagli scavi relativi alle opere
in progetto.

Con I'assumere I'appalto di cui al presente Capitolato I’Appaltatore dichiara implicitamente quanto segue:

a) di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, dei campioni, e dei mercati di approvvigionamento dei materiali in rapporto ai requisiti richiesti,
delle condizioni di approvvigionamento dell’energia, dell’'andamento climatico, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali
e che possano influire sull'esecuzione dell'opera (art. 1 Capitolato generale);

b) diavere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere;

c) diaver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative
a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili;

d) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte,
anche in merito ai particolari costruttivi, di averlo accettato e fatto proprio senza riserva alcuna, assumendosene
conseguentemente l'intera responsabilita dell’esecuzione, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di
conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

e) diavere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale e tutte le circostanze
di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera e degli
oneri di manutenzione fino a collaudo;

f)  di aver formulato il prezzo in sede di gara tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell’elencazione
che precede e nei documenti tutti di gara, giudicandoli equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi
che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti tali da consentire
la formulazione dell’'offerta.

g) di avere preso atto che la descrizione delle singole lavorazioni tiene conto anche di tutti gli oneri, le opere
provvisionali, gli approntamenti di qualsiasi tipo che I'impresa dovra attuare per garantire la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

LUAppaltatore dichiara di aver esaminato e studiato per proprio conto le condizioni ambientali e territoriali nelle zone
interessate dai lavori, e rinuncia sin dalla fase di gara ad ogni pretesa di ritardi, compensi, indennizzi, ancorché le
condizioni reali risultassero diverse da quelle previste sia dall’Appaltatore stesso che dalla Amministrazione. I risultati
delle ricerche, degli studi, dei rilevamenti in ordine allo stato dei luoghi interessati dall’intervento, eseguiti sia
dall'lmpresa che dalla Amministrazione e le relative deduzioni e previsioni non potranno essere dall’Appaltatore
invocati a giustificare un’eventuale omissione del proprio esame e studio con le conseguenze di cui sopra.

LUAppaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati,
tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre
norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel
contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell'opera in oggetto & disciplinata da tutte le
disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue
I'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
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d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) ditutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed
altre specifiche europee espressamente adottate);
f)  dell’Elenco prezzi allegato al contratto;
g) deidisegni di progetto allegati al contratto.
10. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,
disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non
espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una  migliore
comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’'opera gia definite nei disegni contrattuali.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore FAmministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Se 'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento

dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del
D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. Lappaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. l'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso I'Amministrazione Committente, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata
a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita tecnica e morale, e per tutta la durata
dell'appalto, deve:

e Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

e Sostituire I'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di
legittimita degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;

e Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, ove il
medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sara suo
obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti 'Appaltatore non potra, in alcuna evenienza, invocare a propria
discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state
impartite per iscritto;

e Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia
per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore;

e Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Tale rappresentante puo essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche
legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’/Appaltatore, ne potra fare le veci, in caso di
assenza.

LUAppaltatore & tenuto a comunicare allAmministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di

temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di

cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati allAmministrazione Committente, a
Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri
telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra
informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

LAmministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei

documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che verranno designati.

esta inteso che I'’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’'operato del rappresentante da lui delegato.

4. 'Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale
tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessita per  una corretta
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
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LUAppaltatore e tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possessodi  laurea o
almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non ¢ alla propria stabile dipendenza e in possesso di un
adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera dichiarazione scritta
dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo in  qualita di preposto,
responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell’'Impresa
appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.

LUAppaltatore risponde dell'idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e

operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di

gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai

cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del

Capitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore

per disciplina, incapacita o grave negligenza. Lappaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati

dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente

notificata allAmministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal

deposito presso 'Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.

6. UAmministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione
delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra designata
dall’Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli
16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. Lappaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al
d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. Llappaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme
alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono L.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un
nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento e
considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento
generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti,; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna
di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle
eventuali singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. In tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. In detto tempo & compreso quello
necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili
per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della
Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di
regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine pu0 essere sospeso, a discrezione della direzione lavori e delle
prescrizioni impartite dagli enti proprietari delle strade interessate, per permettere I'assestamento del terreno prima di
procedere alla stesura del tappetino di usura sulle strade su cui e previsto, dopo che tutti gli altri lavori previsti in appalto
sono stati eseguiti, e rimanere sospeso per non pil di 365 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di
ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il
tempo utile gia indicato. Sospensione potra anche essere ordinata per permettere il coordinamento con altri lavori che
eventualmente si effettueranno sulle strade oggetto dell’'appalto, come ad esempio gli interventi di asfaltatura della sede
stradale.

Art. 15. Proroghe

. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di

ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, puo chiedere la proroga,
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presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A
titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti
frapposti dallamministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte
della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi
nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti
oggetto di altri contratti in essere tra I’ Amministrazione Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta puo essere presentata anche se mancano meno di 7 giorni

alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la
richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza del ritardo.

3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore risultasse tale da

impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, lI'appaltatore pud presentare all'lamministrazione
committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’'evento e fornire
all/Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova
dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per I'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di
avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente
art. 14.4. La proroga é concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

4. La richiesta di proroga & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,, corredata dal

5.

proprio parere; se la richiesta e presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore
dei lavori.
La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P.
puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e puo discostarsi dallo stesso
parere motivando; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori se questo e difforme dalle conclusioni
del R.U.P.

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga e concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha

effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.

1.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento
della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
I'indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione

2. UAppaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di

sospensione dei lavori da parte dellAppaltatore puo essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente
qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la
prosecuzione utilmente a regola d’arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.4.
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Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo
stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento generale.

4. |l verbale di sospensione deve contenere:

a) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c¢) 'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

5. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si
pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dall’amministrazione
committente. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

7. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avra efficacia dal
quinto giorno antecedente la sua presentazione.

8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori e efficace dalla data della sua redazione ed € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.

9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato
Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non
comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per I'ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara disposta con
verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali e pari
ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del
presente Capitolato Speciale.

12. Le sospensioni disposte non comportano per 'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell’'opera, per cui
esso e tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

13. In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti
dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessita o
di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Lordine & trasmesso
contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita
che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. Lamministrazione
committente puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni
del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 38,
comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille
(euro 1 ogni mille) dell'importo contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione se eventualmente articolata in
piu parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti le penali di cui al comma
precedente si applica ai rispettivi importi.

2. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegnha imputabili all’'appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 19, comma 4.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora I'appaltatore, in
seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di
cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al
comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione di ritardo.

6. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. Llapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima della consegna dei lavori si terra una o piu riunioni di coordinamento nel corso della quale I'Appaltatore dovra
presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il programma
esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorita previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Tale programma dovra rispettare i termini parziali per l'esecuzione delle opere riportati nel
Cronoprogramma.

2. UAmministrazione Committente comunichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi per partecipare alla
riunione di coordinamento. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verra assegnato un
termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Amministrazione Committente potra procedere comunque alla
consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro I'Appaltatore possa dare effettivo
corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.

3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori e/o modificato su
richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della
Amministrazione Committente. Per tali variazioni I’Appaltatore non potra vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in
qualsiasi momento per proprie insindacabili necessita, senza che I'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o
avanzare richieste di qualunque genere.

4. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dall'amministrazione committente,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi delllamministrazione
committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dal’amministrazione committente, che abbiano

giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o lI'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,

nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del

Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza,
eventualmente integrato ed aggiornato.

5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, 'Appaltatore & tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei lavori in pil

6.

turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per
assicurare il buon esito dell’'opera e I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso I'Appaltatore, al di fuori di
quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo
contrattuale.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'lamministrazione committente e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dal committente al verificarsi delle
condizioni di cui al presente articolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dall’eventuale Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese,

fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia

tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o

fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di

sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per I'eventuale

risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ueventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta)

giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'lamministrazione committente e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

15
PROGETTO ESECUTIVO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO (MB)
Riqualificazione energetica e normativa dell’impianto di illuminazione pubblica

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’'appaltatore con assegnazione di un
termine che, salvo i casi d’'urgenza, non puo essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il
medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine

assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’lamministrazione committente in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali

danni 'amministrazione committente puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei
lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’'enunciazione e nella descrizione del lavoro
a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro
a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all’articolo 5 del presente Capitolato
Speciale, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato Speciale,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella
Lettera di Invito, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuali Lavori a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”,
esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e
della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali
o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti
ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono
valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 24. Eventuali Lavori in economia

1. Non sono previsti lavori in economia.

Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del DPR n. 207/2010.
2. UAppaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita ed alla predisposizione delle
misure, a tale scopo e tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.
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Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli eseguiti in
contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facolta di contabilizzare anche
I'importo dei materiali a pie d’opera, in misura non superiore alla sua meta, ai sensi dell’art. 180, comma 5, del DPR n.
207/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro
regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato
dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

I manufatti relativi a carpenteria metallica e apparecchiature elettriche, il cui valore & superiore alla spesa per la loro
messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilita delle rate di
acconto di cui all’articolo 27 anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo a pie d’opera.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di
quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore e a sua
formale richiesta, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

. Lerogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o
assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso
legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la
compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote
di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia & prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme
alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

. Uanticipazione € compensata mediante trattenuta sull’'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale
pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori
I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. Uappaltatore decade dall’anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che |'appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e
25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al
comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro
150.000,00 (centocinquantamila).

. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione
previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......ccccvevvenenne. » con lindicazione della data di
chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione
della data di emissione;

c) l'appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilita; eventuali ritardi modificheranno i
termini indicati nel presente articolo.

. Lamministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto certificato entro i successivi

30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di
Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di

durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di
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durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina I'impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore;

. Lemissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, del subappaltatore a norma dell’articolo 53, comma 1 del presente
Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato
dal DURC, anche in formato elettronico;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte dellamministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973,
introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento
€ sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art.
105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso 'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta,
I'amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del
presente Capitolato.

Art. 28. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

. IIR.U.P,, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio
parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 30 giorni
dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai
sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di  legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte dellamministrazione committente entro 24
(ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. Lappaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27, commi 6 e 7.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
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I'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione dall'lamministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso
infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale.

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che I'amministrazione committente abbia
provveduto al pagamento, si applichera quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012
come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono
pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme
a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 28, comma 4, per causa
imputabile all’'amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui
all'articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente
comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore
all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri
scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne e stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione committente nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi
0 maggiori oneri per 'amministrazione committente;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento)
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne
abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non & ancora
stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino
a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’'anno precedente sia superiore al 2% (due
per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve
essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi
decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all'applicazione dell’'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

21
PROGETTO ESECUTIVO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO (MB)
Riqualificazione energetica e normativa dell’impianto di illuminazione pubblica

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. FE’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia notificato alllamministrazione committente prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di pagamento ed i
riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario & tenuto a rispettare la normativa sulla
tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. lamministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente
contratto di appalto.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria, con le modalita e
alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, |'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione
con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo e automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti
dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La
stazione appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di
cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia
provvisoria.

7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della
stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui
al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il
possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da
imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non é frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3,
del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo
63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato
dalla certificazione rilasciata dall’'organismo accreditato qualora I'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia
tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la
classifica Il.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al
comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico
appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della certificazione del
sistema di qualita, in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, I'appaltatore e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione

del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi
dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I'amministrazione
committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di

emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte
dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in

caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due
mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti

dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo
all'appaltatore.
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4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma
assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili allamministrazione committente;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
all’'amministrazione committente.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il
regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa &
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le
imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite
garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione pu0 essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione
dellAmministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in
pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di
rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dal’/Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale
ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso pu0 vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

2. lamministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con |'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove
necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo
necessario all’'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte
dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande
di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non
essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione
appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, purché
ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni legislative
o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%

(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito
I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o |'accettazione di un'offerta diversa da
quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente
I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 del presente Capitolato, con i relativi costi
non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani
operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.

8. La perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che 'appaltatore e tenuto a sottoscrivere in
segno di accettazione.

9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 'Amministrazione Committente potra sempre ordinare
I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto
dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere
il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

10.Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al
comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche
e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere
approvate dal RUP, che ne pud negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle
previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta a favore della Stazione
appaltante e per meta a favore dell’appaltatore.

IS
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Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze
del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento)
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara alla quale é invitato 'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito
verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
all/Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di
questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1,
1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i
recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) 'accettazione del D.UV.R.l,;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere
b) e c) del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha
indicato per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio & privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente

accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se
I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 ¢ individuata nella mandataria, come risultante
dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con
I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se 'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e)
del D.Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alllamministrazione
committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. l'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere
operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato Xl
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allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108
a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXXI, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in
guanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. Llappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. l'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
«incident and injury free».

4. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti in sede
stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc.

- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso
I'interno che verso I'esterno delle pertinenze stradali.

- a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I'esecuzione dei lavori in corrispondenza di ponti, sottovia e
muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilita delle strade sopra e sottopassanti, con la continuita dei corsi
d’acqua ed in genere con l'integrita dei terreni confinanti;

- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di
esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima dell’inizio
dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.

In caso d’urgenza, 'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la
sicurezza pubblica e/o I'incolumita dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione.

In ogni caso l'appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

4. Negli elaborati di progetto sono stati individuati i singoli tratti stradali che sono da intendersi come singoli “cantieri
stradali”. Ciascun “cantiere stradale” é individuato dalla chilometrica iniziale e finale e per lo stesso sono elencate e
quantificate le lavorazioni previste.

5. UAppaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali in appalto, dovra
operare solo ed esclusivamente con “cantieri fissi”, cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della
Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”,
adottando gli schemi allegati al D.M. e al Piano di Sicurezza e di Coordinamento. In deroga a quanto sopra menzionato
I'adozione di “cantieri mobili”, cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n.
495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 & concessa solo per I'esecuzione della
segnaletica orizzontale e la pulizia delle pertinenze stradali cosi come previsto dal PSC e dalle direttive impartite dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

6. Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le strade tipo C/F/E, sia inferiore a ml 2,80

(pit margine minimo di sicurezza) o per I'esecuzione di lavorazioni particolari, quali impermeabilizzazione, impalcati, ecc..,
sara necessario provvedere alla chiusura della strada, con l'obbligo di deviazione su percorsi alternativi gia individuati negli
elaborati di progetto, previa emissione di apposita ordinanza da parte dell’amministrazione committente), proprietaria
della strada. LAppaltatore, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui & prevista la fresatura di qualsiasi
spessore del conglomerato bituminoso (manto d'usura, manto d’usura + strato di collegamento, ecc...), dovra procedere
nell'arco di una giornata lavorativa alla sola fresatura di un tratto stradale di lunghezza e superficie tale che possa essere,
prima della fine della giornata lavorativa stessa, ripristinato completamente con la bitumatura (manto d'usura,
monostrato, ecc....) dell’'intero spessore fresato, in modo tale che, nelle ore serali e notturne, non risulti nessun dislivello
tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuova bitumatura.
Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiunta del Responsabile dei Lavori e
del Direttore dei Lavori, sara possibile aprire alla circolazione dei veicoli nelle ore serali e notturne, i tratti stradali fresati
senza la posa della nuova bitumatura, a condizione che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che trasversalmente all’'asse
della strada, siano raccordati ai tratti non fresati in modo dolce, non repentino e che non presentino nessun gradino o
salto improvviso di quota tale da risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli stessi
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Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. lappaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Lobbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. Lappaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) neicasidicuial comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare
al direttore dei lavori o, se nominato, all’eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c),
del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite
dell'appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, I’appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti
dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non e necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle
singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso  costituisce piano complementare di dettaglio
del PSC di cui al precedente articolo 43.

w
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Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore €& obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello
stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. Lappaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Inoltre, I'Appaltatore & obbligato a trasmettere
sempre prima dell’inizio dei lavori al R.U.P., al Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori e al direttore dei
lavori: le posizioni INAIL, INPS e CASSA EDILE, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; un certificato di regolarita contributiva rilasciato dall'INAIL, INPS e CASSA
EDILE (Documento Unico di Regolarita Contributiva).

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore & solidalmente responsabile con i

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

Leventuale subappalto non puo superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.
2. laffidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione dellAmministrazione committente,

subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2
del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca
dell’'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal

Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative

specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3,

commile9, dellalegge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della

verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo

83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,

distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica

del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti
al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 'amministrazione committente, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavorida  realizzare in
subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n.
159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000,00, la condizione & accertata mediante

acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo

n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto é vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice & accertata
una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal’Amministrazione Committente in

seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola
volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione committente abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. 'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto
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degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro
sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal Piano
di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i
relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; 'amministrazione
committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
solido con l'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere al’/Amministrazione Committente, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

e.1l) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili, quando

le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non puo

subappaltare a sua volta i lavori.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003
(distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a ricorrere al
distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione
deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti
generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, puod negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non
sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'lamministrazione committente per I'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del

Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo

1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per 'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105

commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e
se l'incidenza del costo della manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la

denominazione di questi ultimi.

5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. lappaltatore deve
comunicare il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto e 'oggetto del lavoro affidato.
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Lappaltatore &, inoltre, tenuto a presentare al'lamministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature

utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
Lappaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai
sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non &

considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali I'appaltatore ha
I'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. L 'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei

w

lavori da loro eseguiti. Lappaltatore € obbligato a trasmettere allAmministrazione Committente, tempestivamente e
comungue entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento. lamministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme
ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, l'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016,
I'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a
corrispondere direttamente I'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18
aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore In questi casi, l'appaltatore & obbligato a trasmettere
allamministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi
importi e la proposta motivata di pagamento.

. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione del

DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al

comma 2, 'Amministrazione Committente sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore
non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della
compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del
rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione

appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto

2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti
dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e

I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il
pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunqgue e in ogni caso subordinato:
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a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti
e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I’'importo dello Stato di avanzamento di cui alla
lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto
depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente comunicata
all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o piu d’una
delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del
subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5%
(cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del
medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi
dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. I R.U.P,, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d’intesa, nell’'ambito della
lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro
15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

4. l'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri,
e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45
(quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.

5. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La
medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del
certificato di cui all’articolo 56 del presente Capitolato Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60
(sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dal’amministrazione
committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi
dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, € necessario acquisire il parere
dell'avvocatura che difende I'amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto o degli
atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse
valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal’amministrazione committente.

Art. 50. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Como
ed e esclusa la competenza arbitrale.
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2. Ladecisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in
relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Uappaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto all'amministrazione committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti del'amministrazione committente;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, 'amministrazione committente
puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato
Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo
5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in
cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i
dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui
al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti
delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.

Art. 52. Documento unico di regolarita Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di
sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo
articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC & acquisito d’ufficio dal/Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all'accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per
via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai
subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto ogni 120
(centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120
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(centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e
per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pill soggetti impiegati nell'esecuzione
del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di
saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato
Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo
per due volte consecutive, I'amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 'amministrazione committente ha facolta di risolvere il contratto,
mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei
seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 del presente Capitolato Speciale;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle
condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura
penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e 'amministrazione committente ha facolta di

risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti
casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o
ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla
DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n.
81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81
del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza
ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di
prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016;
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c) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel
contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure
straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dall’amministrazione committente & comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto
all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare
complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori
utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle
condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una
nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;
2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso  danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

6. Nel caso 'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario 0 un consorzio
stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa
mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del
predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa
o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto é altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39 del
presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.

39
PROGETTO ESECUTIVO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO (MB)
Riqualificazione energetica e normativa dell’impianto di illuminazione pubblica

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei
lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte
dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alllamministrazione committente. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungue all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte del'lamministrazione committente, da effettuarsi entro
i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.

4. 'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, 'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione
delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e
dell'incolumita pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni
responsabilita sia civile che penale.

6. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori
responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore & garante delle opere e delle forniture eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

7. 'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle
riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione
Lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si
procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata all’Appaltatore stesso.

8. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo all’Appaltatore, nel
periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati
allamministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’'evento. LUAppaltatore &€ comunque tenuto a
provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi apportati dall’Appaltatore
nel periodo in cui la manutenzione € a suo carico ammontino complessivamente — all’atto della regolare esecuzione — a
piu di un decimo della superficie della pavimentazione, il Committente potra rifiutare il collaudo dell’'intera estensione
della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 55. Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

1. |l certificato di regolare esecuzione e essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni
altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. lamministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
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Lappaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P,, in presenza dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 'ultimazione dei lavori,
I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono:

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge (Nuovo Codice
della Strada D.L. 30/04/92 n.285 e successive modifiche, integrazioni e relativi Regolamenti d’Attuazione), sia diurne
che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili, non espropriati
dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante |'esecuzione dei lavori;

le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi
occorrenti all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute
necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico
dell'Appaltatore;

le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti
dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'’Amministrazione appaltante, nonche il pagamento delle
relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei
materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche
durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei
Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi pil adatti a
garantire |'autenticita;

la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi
d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere, e loro elaborazione;

la compilazione del giornale dei lavori per quanto riguarda le condizioni climatiche, il numero e specie di lavoratori e
I'attrezzatura presente in cantiere, per ogni giorno lavorativo: il tutto sara poi soggetto al controllo e all'approvazione
periodica del direttore dei lavori;

le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita, che si
rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere
da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti
nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita;

La guardia e sorveglianza diurna e notturna del deposito e di tutti i materiali in esso esistenti, compresi quelli della
Stazione Appaltante, fino al giorno dell’ultimazione dei lavori. L'affidamento dell’eventuale custodia dei cantieri a
persone provviste della qualifica di Guardia particolare Giurata.

I'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e
quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati
dalla Direzione Lavori;

Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il loro collocamento a deposito o in
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni;
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12* |e spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e |I'uso delle materie esplosive,
come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti
idrici ed elettrici;

13* gli oneri di trasporto a magazzino comunale o a discarica e pagamento del costo per scarico in discarica autorizzata,
anche nel caso di smantellamento di materiale contenente sostanze nocive come il mercurio o I'amianto; per
quest’ultimo & compreso I'onere di compilazione di un piano di smaltimento da parte di ditta autorizzata;

14* |le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi d’acqua, elettricita, gas, telefono e
fognature se necessari per I'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei
suddetti servizi;

15* il rilievo dello stato di fatto delle linee elettriche di alimentazione esistenti, con indicazione della posizione, tipologia,
assorbimento e grado di isolamento;

16* gli oneri per garantire 'uso in sicurezza degli spazi oggetto dell’intervento in alcuni periodi eventualmente richiesti
dalla committenza

17* Al termine dei lavori I'impresa dovra predisporre la sequente documentazione:

- documentazione finale dell’eseguito (as-built), su base cartacea ed informatica fornita dalla Stazione Appaltante, con le
varianti apportate nel corso dei lavori su tutti gli impianti e strutture, comprese le reti tecnologiche esistenti interessate
dall’'appalto; in particolare dovranno essere sistemati tutti gli schemi e le schede dei quadri sulla base delle eventuali
modifiche apportate nel corso dei lavori e con I'indicazione precisa delle apparecchiature installate;

- la documentazione tecnica riguardante tutti gli interventi interessati dall’appalto, integrativa e disponibile solo durante e
dopo linstallazione (Relazione con la tipologia dei materiali e componenti utilizzati, Dichiarazione di rispondenza di
componenti elettrici, meccanici, ecc.., a norme specifiche, Documentazione relativa alle verifiche iniziali e finali, ecc..);

- schede tecniche, riportanti le caratteristiche funzionali e prestazioni di ogni componente e/o apparato e/o apparecchio;

- dichiarazione di conformita dei quadri elettrici in base alla norma CEI 17-13/1 (CEl EN 60439-1) o CEl 23-51 compresi gli
allegati prescritti relativi alle verifiche e prove di tipo ed individuali da esequire;

- la fornitura di manuali d’'uso e manutenzione, originali in lingua italiana, di ogni componente e/o apparato e/o
apparecchio; nonché degli impianti e dei sistemi di gestione;

Tale documentazione servira cosi anche per le verifiche, I'esercizio e la manutenzione dell’impianto.
La documentazione di cui sopra, oltre ai casi i cui é prevista la consegna agli enti preposti, sara consegnata alla D.L. in n° 4
copie, ed ad una copia informatica di tutti gli elaborati.
| disegni e la documentazione di cui sopra si intendono parte integrante della fornitura e dovranno essere consegnati entro
la data del collaudo tecnico; in caso contrario I'impianto verra considerato come non consegnato.

18* tutte le spese per I'esecuzione delle prove e dei collaudi (esclusi i consumi di energia ed il compenso al collaudatore
nominato dal Committente);

19* tutte le spese per effettuare le prove illuminotecniche preliminari e i puntamenti definitivi_per posizionare
perfettamente i corpi illuminanti

20* gli oneri per linstallazione dei corpi illuminanti in posizione disagevole e in altezza, affinché i lavori vengano
effettuati in sicurezza sia per i lavoratori che per le persone non addette ai lavori transitanti nelle zone oggetto
dell’intervento;

21* la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sara per trascorrere dalla loro
ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato,
rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che |'appaltatore ne faccia regolare
denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale.
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22* lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori con la rimozione di tutti i materiali
residui, i mezzi d'opera le attrezzature e gli impianti esistenti nonché la perfetta pulizia di ogni parte.

23* la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad
ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei Lavori. Le fotografie saranno del
formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie
dovra essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

24* |a fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego
della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori.
In particolare si precisa che I'appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore Lavori il proprio calcolo
dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso
periodo. Il Direttore Lavori ha il diritto di esigere dall'appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di
ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

25* prima dell’'inizio dei lavori, I'appaltatore sara tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo della
persona delegata alla direzione tecnica del cantiere (tecnico professionalmente competente);

26* le tasse per l'occupazione dello spazio pubblico necessario per 'esecuzione dell’opera e per le eventuali staccionate e
Iilluminazione notturna della stessa, per i permessi di scarico e lo svolgimento di tutte le pratiche relative;

27* nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico
delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e
cortili;

28* Il mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorche questo comporti la costruzione di
raccordi o I'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe.

29* I'Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori dovra prendere contatto con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle reti
impiantistiche presenti sulle strade interessate dall’esecuzione delle opere come ENEL, TELECOM, SIRTI, SOCIETA’
ACQUEDQTTO, SOCIETA’ DISTRIBUZIONE GAS e MINISTREO DELEL TELECOMUNICAZIONI SEZ. INTERFERENZE, ecc. per
conoscere l'eventuale presenza e I'esatta ubicazione del sottosuolo di cavi e tubazioni. La richiedente sara quindi
responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta percio al pagamento delle spese e ripristino e di rifusione dei
danni diretti o indiretti;

30* Il rispetto delle tubazioni di acqua e gas, dei cavi elettrici e telefonici nel sottosuolo e la rimessa in pristino dello stato
alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi
dell’'acquedotto, gas, ENEL, TELECOM. elettricita comunali, ecc. secondo le indicazioni degli enti interessati, e in
particolare secondo Norme CEl 11-17e D.M. del 24.11.1984;

31* Divieto di esequire lavori in prossimita di linee elettriche ed aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione
o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, I'impresa esecutrice non provveda ad
installare un’adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle
linee elettriche stesse (Art. 11 - D.P.R. 07/01/1956 n. 164)

32* La compilazione e sottoscrizione della “Dichiarazione di Esecuzione nel Rispetto delle Norme” con il sequente testo
(da consegnare alla D.L.):

“Il sottoscritto ................... in qualita di titolare dell'Impresa ............................ , dichiara che I'impianto elettrico per
l'illuminazione pubblica costruito nel Comune di Vedano al Lambro nelle seguenti vie e localita
............................................... di cui all’istanza del .............e stato realizzato, in tutti i punti di interferenza con linee di
telecomunicazione (incrocio o parallelismo sotterraneo e/o aereo) nel rispetto delle sequenti norme tecniche: CEl 11-
17 - 1992 Fascicolo 1890 artt.4.1.01 - 4.1.02 - 4.1.03, art. 242 del Codice PT (D.P.R. n.156 del 29.03.73), (per eventuali
linee aeree) D.M. LL.PP. 21.03.1988 n.28, (per le tubazioni gas) D.M. M.l. 24.11.1984 n.1. Con la presente dichiaro
inoltre di assumermi la piena responsabilita per ogni e qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi agli impianti
telefonici, a quanti preposti all’esercizio telefonico od all’'utenza in dipendenza di irregolare od abusiva costruzione
dellimpianto sopra specificato nonché di tenere rilevato il Ministero delle Comunicazioni da ogni responsabilita e da
ogni danno materiale o personale che potesse derivare al medesimo, ai propri dipendenti ed a terze persone, oltreché
per contatti dell’impianto di cui sopra con linee telefoniche e telegrafiche, anche per le possibili induzioni.”

*

33

34* La compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformita dell’impianto eseguito;
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La comunicazione alla Stazione appaltante di tutti dati necessari alla stessa per predisporre la lettera all’ente
erogatore di energia elettrica per la richiesta di nuove forniture e/o cambiamenti sulle forniture esistenti;

All'interno del cantiere, le maestranze dovranno tenere un contegno conveniente al luogo in cui si opera. Fatto
questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

L'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione involontaria, per invalidita e vecchiaia, la tubercolosi nonche tutte le altre disposizioni vigenti in
materia o che potranno essere emanate in corso d’opera.

Resta stabilito che, in caso d’inadempienza ’Amministrazione procedera ad una detrazione dalle rate di acconto nella
misura del 20%, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute
regolamentari. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo.

Prima dell’inizio dei lavori I'Appaltatore comunichera alla stazione appaltante gli estremi delle posizioni assicurative
dei propri dipendenti.

L'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. Nell’esecuzione dei
lavori che formano oggetto del presente appalto, 'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti e - se cooperative - anche nei confronti dei soci, le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro degli operai edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e per tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori anzidetti. Inoltre, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli
obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, si ricorda
I'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori regione, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento
dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province nell’'ambito delle quali potra
essere concesso |'accertamento contributivo. L'appaltatore deve rispondere anche dell’'osservanza di quanto sopra
previsto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.

LAppaltatore € responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme suddette anche da
parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi di sub-appalto.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto &
subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva o retributiva rilasciata dalle autorita
competenti ivi compresa la Cassa Edile. In caso di ottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dalla Stazione Appaltante medesima comunichera all’Appaltatore, e se nel caso anche all’lspettorato suddetto,
I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando cosi le
somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo, non sara effettuato sino a quando
I'lspettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto a loro € dovuto, ovvero
che la vertenza sia stata definita.

Per le detrazioni o sospensioni di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha
titolo per il risarcimento di danni o la corresponsione di interessi.

LU'adeguata garanzia assicurativa per i danni da responsabilita civile verso terzi, compresi anche tutti i danni,
comunque arrecati alle opere in costruzione, eventualmente anche in secondo rischio, nonché I'assicurazione contro
gli incendi, con polizza intestata alla Stazione Appaltante, sul manufatto che forma oggetto dell’appalto.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle

caditoie stradali;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni
ai rumori.

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere.

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
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44% installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della
strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle
opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica
con il locale comando di polizia municipale e con I'eventuale coordinatore della sicurezza;

45* installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Si ribadisce infine che nei prezzi offerti @ compreso ogni onere per attraversamenti di manufatti quali opere fognarie,
condotte telefoniche, del gas ed elettriche, scarichi di acque bianche, e qualsiasi altro manufatto presente nel tracciato
dello scavo, compreso il ripristino di eventuali danneggiamenti.

Nei prezzi offerti dall’Appaltatore sono pure compresi tutti gli oneri relativi all’introduzione delle nuove linee elettriche
entro tubazioni, canalette o condotte esistenti e quant’altro previsto per accedere alle stesse (pozzetti, cassette di
derivazione, ecc.)

2. Aisensidell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita
del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di
targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario
o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. lappaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in
relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 58. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore é obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente
Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

3. lappaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti
all'appaltatore che per tale cessione non dovra corrispondere né pretendere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei
predetti materiali, la loro movimentazione e trasporto, compreso il costo di smaltimento in discarica, & gia stato tenuto in
considerazione nel prezzo offerto dall’Appaltatore. | materiali di scavo e di demolizione, ma anche e specialmente le
apparecchiature smantellate, devono essere quindi trasportati a magazzino comunale o in discarica autorizzata, secondo
guanto indicato, in funzione del tipo di materiali, e in particolare in presenza di sostanze nocive quali 'amianto e a carico
dell’Appaltatore anche la compilazione del Piano di smaltimento.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si
applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. F fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 60.
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Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle
elencate nell’'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero
dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 61. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso |'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti
prodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione.
Sono infine a carico e cura dell’'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 62. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 63. Cartello di cantiere

Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno
1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere & da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del
processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice
dei contratti.

Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se
non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. Uobbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per
la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante
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bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini
della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera b) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al
comma 1;

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al
comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi

dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi
restando il divieto di impiego del contante e |'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui

all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di una volta,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato
speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2,

lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi
di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova

applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e

sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati

nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art 67 - Presentazione campionatura

Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori I'’Appaltatore dovra presentare in visione alla Direzione Lavori la
campionatura del materiale che intende installare, se diversa da quanto previsto in capitolato ma ritenuta equivalente, in
particolare per quanto riguarda.

Corpi illuminanti;

Sostegni e mensole;

Accessori di alimentazione;

Laddove, per certi materiali, cio non dovesse risultare possibile per giustificati motivi, verranno accettate anche schede
tecniche e descrizioni a catalogo del produttore.
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In particolare, i corpi illuminanti eventualmente proposti, diversi da quanto previsto in capitolato, devono essere equivalenti
non solo per quanto riguarda le prescrizioni costruttive e di materiali, ma devono anche garantire le prestazioni
illuminotecniche (distribuzione ed emissione del flusso luminoso, ecc.) assicurate dalla tipologia prevista in capitolato; su
richiesta del D.L. potra essere richiesta una prova illuminotecnica in loco.

Lequivalenza del materiale presentato rispetto a quanto previsto dal capitolato sara confermata o meno a insindacabile
parere del Direttore Lavori.
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PARTE SECONDA - Specificazione delle prescrizioni tecniche art.
43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

PRECISAZIONE

In base alla determinazione n. 55 del 14 dicembre 2000 dell’Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, si precisa che in alcuni
articoli sono stati indicati marchi e provenienza di ditte determinate, in quanto non sarebbe stato possibile individuarne
diversamente il tipo mediante specifiche tecniche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati alla
gara, ma sono comungque accettati prodotti equivalenti.

Leffettiva equivalenza verra poi confermata o meno dal Direttore dei lavori, a seguito della presentazione della campionatura
del materiale, corredata di schede tecniche e verifiche prestazionali.

1. SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE

1.1 NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

Anche se non espressamente citate valgono, e si intendono qui introdotte, le Norme UNI, CEl, IIP e le altre norme o leggi
vigenti ed applicabili per ogni categoria di lavoro.

In presenza di normative o articoli tecnici riguardanti lo stesso oggetto, citati nel presente Capitolato, che diano adito ad
interpretazioni diverse, dovra essere adottata la normativa o specifica tecnica piu cautelativa in termini di sicurezza ed
affidabilita.

| materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle
leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in particolare alle norme C.E.l.- U.N.E.L. in vigore alla data dell'appalto e quanto
nei successivi articoli; in mancanza di particolari prescrizioni, tutte le apparecchiature dovranno essere, in ogni caso, munite
del marchio I.M.Q. o equivalenti (V.D.E. - C.S.A. - ecc.). | materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti
idonei ed accettati dalla D.L. e dal RUP o suo delegato. DOVRA’ ESSERE QUINDI FORNITO UN ELENCO DESCRITTIVO
CORREDATO DA SCHEDE TECNICHE DEI MATERALI CHE SI INTENDE INSTALLARE.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che il Concessionario riterra di sua convenienza, purché ai requisiti di cui sopra.
Quando sia rifiutata una qualsiasi provvista non atta all'impiego, il Concessionario dovra sostituirla con altra che corrisponda
alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello
stesso Concessionario.

Malgrado I'accettazione dei materiali, il Concessionario resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per
guanto puo dipendere dai materiali stessi.

Il Concessionario sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a
tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni presso laboratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove
ed esami.

Il Concessionario sara obbligata a prestarsi a prove di tipo qualitativo fotometrico sugli apparecchi prescelti tramite I'invio di
campioni di fornitura a presso laboratori fotometrici ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dal
Concedente, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori, del Concessionario e del Concedente e nei modi piu
adatti a garantire I'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti
del presente appalto.

1.2 TRASPORTO, PRELIEVO, STOCCAGGIO DEI MATERIALI

L'Impresa dovra provvedere con propri mezzi di trasporto e sollevamento al prelievo di tutti i materiali comunque forniti,
nelle condizioni di confezionamento in cui si trovano.

La movimentazione dei materiali dovra avvenire con la massima cura per evitare danni alla struttura e all'eventuale
rivestimento dei materiali stessi, usando gli accorgimenti ed i mezzi piu opportuni.

Dovranno inoltre essere adottati tutti i provvedimenti atti a prevenire il danneggiamento dei materiali stoccati da parte degli
agenti atmosferici o di terzi e ad impedirne la sottrazione.
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13 SMONTAGGI, RECUPERI E DEMOLIZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. devono essere eseguite con le precauzioni atte a preservare le restanti strutture.
Prima dell’inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di stabilita delle varie
strutture.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con apposita
recinzione.

14 ALLESTIMENTO CANTIERE

LImpresa dovra essere dotata di tutti i mezzi d’'opera necessari a condurre a buon fine i lavori nell’assoluto rispetto della
sicurezza, del tempo utile e della riuscita a regola d’arte di ogni singola parte delle opere.
LUImpresa dovra porre particolare cura a tutte le operazioni necessarie alla delimitazione esatta del cantiere affinché
personale non addetto ai lavori sia impossibilitato a penetrarvi, nell’interesse massimo della sicurezza.
Il personale dell'Impresa dovra essere immediatamente riconoscibile in quanto dotato di uniformi di lavoro omogenee. Cosi
pure tutti i mezzi di proprieta dell'Impresa, che operano su strade pubbliche, dovranno essere identificabili a mezzo serigrafia
o logo dell’'lmpresa applicati sul mezzo stesso.
Il Rappresentante dell’Impresa sara unico, presente ogni giorno, reperibile in ogni istante da parte della Direzione Lavori e
munito di telefono cellulare.
Saranno a cura dell'lmpresa per l'allestimento del cantiere:
- l'installazione di cartelli informativi sulla natura e consistenza delle opere, sui nominativi del Committente, dell’Impresa,
dei responsabili del Progetto, della Direzione Lavori, della Sicurezza, sull’inizio e termine dei lavori, ecc.;
- la recinzione della zona attiva del cantiere; la relativa segnalazione stradale diurna e notturna conformemente al codice
della strada;
- l'eventuale impianto semaforico mobile;
- l'eventuale posa anticipata di cartelli e nastri segnaletici per l'occupazione dell’area in allestimento;
- la posa di piastroni in acciaio sulle sezioni di scavo e di canali di protezione sulle canalizzazioni di distribuzione necessari al
mantenimento in sicurezza del passaggio veicolare e pedonale ove possibile;
- la delimitazione e I'occupazione temporanea delle zone di stoccaggio dei materiali e la sorveglianza delle medesime.

1.5 DELIMITAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere sara delimitato secondo le disposizioni individuate nel Piano Operativo di Sicurezza o, eventualmente secondo le
prescrizioni del PSC ed eventuali integrazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

1.6 POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE

La segnaletica orizzontale deve essere conforme al Codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
La segnaletica deve avere le caratteristiche prestazionali minime previste dalla norma UNI EN 1436. Si evidenzia che le norme
citate richiedono che:
- Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato;
- I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere pit di 3 mm dal
piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da
spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzione delle stesse.

1.7 DEMOLIZIONI E FORATURE

Le demolizioni delle pavimentazioni stradali asfaltate (sottofondo in bynder e manto d’usura) precedenti agli scavi dovranno
essere effettuate in modo da non danneggiare la pavimentazione circostante, saranno eseguite mediante fresatura.

La demolizione del sottofondo o di pavimentazioni in calcestruzzo, dovra essere realizzata con disco rotante ad acqua per il
perimetro di soletta che si intende demolire. L'uso del martello demolitore & consentito esclusivamente per frantumare il
blocco di soletta tagliato.
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| materiali di scarto ricavati dalle demolizioni delle pavimentazioni stradali asfaltate e dei sottofondi in calcestruzzo saranno
tempestivamente trasportati e smaltiti nelle discariche autorizzate a cura dell’'Impresa.

Le forature di murature, per I'inserimento di canalizzazioni di distribuzione, dovranno essere eseguite con carotatrice.

Solo se risultasse impossibile usare la carotatrice e comunque a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori potranno
essere eseguite forature con scalpelli elettrici o a mano.

Il diametro di foratura dovra essere preventivamente concordato con la Direzione Lavori.

1.8 PIETRE DA MARCIAPIEDE, LASTRICATI, PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO, ACCIOTTOLATI,
PROFILATURE

Pietre da marciapiede

Le pietre da impiegarsi per i lastricati o per marciapiedi dovranno corrispondere alle norme per |'accettazione delle pietre da
costruzione contenute nel R.D. 16.11.1939 n. 2232.

Esse avranno struttura particolarmente omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito.

Lastricati

Il suolo, convenientemente consolidato, sul quale dovra eseguirsi il lastricato, sara coperto di uno strato di calcestruzzo a Kg
200/mc dello spessore di almeno 10 cm., sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore, anche a
spina o a disegno come verra ordinato dalla Direzione dei Lavori, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure
risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi
con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie. Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per
un'altezza di almeno un terzo dello spessore. Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili ed alle pendenze volute.
Tutte le precedenti prescrizioni valgono anche per la costruzione di pavimenti con pietre fornite dall'Azienda o da altro Ente,
siano nuove od usate; in quest'ultimo caso perd le pietre saranno prima ridotte al grado di lavorazione stabilito da
corrispondenti articoli di tariffa.

Pavimenti in cubetti di porfido

Dovranno soddisfare alle norme per I'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al "Fascicolo n. 5" del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

| cubetti di porfido di dimensioni 4-6, 6-8, 8-10 dovranno provenire da pietra a buona fattura, talché non presentino né
rientranze, né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le
prescritte dimensioni.

Saranno rifiutati tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero
presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti I'altezza di mm. 5 in pili 0 in meno.

Per ripristini di parti di strada I'impresa deve demolire fino alla sottofondazione compresa, sia essa cls, c.a. o tout-variant,
ricostruendo fondazione, letto e pavimentazione a regola d'arte, restituendo la strada nelle condizioni preesistenti.

Nel caso di costruzione o ricostruzione di intere vie, piazzali ecc. I'impresa eseguite le eventuali demolizioni e prevedendo la
rimessa in quota di chiusini ecc., si procedera alla formazione di:

a)  fondazione o in soletta di cls o c.a. dosato a 300 Kg/mc (spessore 10-20 c¢cm., con eventuale armatura rete
elettrosaldata diam. 8 - diam. 6 mm. maglia 200 x 200 mmy; inserimento si fiati) o in tout-venant, spessore 20 - 30
cm., ben battuto e cilindrato a fondo;

b) letto di sabbia dello spessore di cm. 8 a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la
pavimentazione superficiale e il sottofondo;

c) Pavimentazione superficiale
- | cubetti saranno posti in opera secondo il disegno preesistente (in genere) ad archi contrastanti ed in modo che

I'incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto;

- I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura; dopo tre
battiture, eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione espressa in metri
divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo con mazzapicchio del peso di Kg 25 - 30 e
con la faccia di battitura ad un dipresso uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non
dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm. 10;

d) la sigillatura con bitume della pavimentazione sara eseguita almeno dopo venti giorni dall'apertura al transito della
strada pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada verra abbondantemente
lavata con acqua a pressione per mezzo di lancia manovrata da operaio specializzato, in modo che I'acqua arrivi sulla
strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa cm. 3 di profondita; appena il
tratto di pavimentazione cosi pulito sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione
con mastice di asfalto in ragione di circa Kg 3 per metro quadrato di pavimentazione. Verra poi disteso e mantenuto
sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sara aperto il transito.

Puo essere prescritta una sigillatura con boiacca.
Acciottolati
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| ciottoli saranno disposti su un letto di sabbia alto da cm 10 a 15, ovvero su di un letto di malta idraulica di conveniente
spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da mm 8 a 10. | ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il piu
possibile uniformi e disposti di punta con la faccia pil piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.

A lavoro finito i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano
stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.

Sotto il letto puo essere prescritta una platea in cls, come per i cubetti.

Profilature e scivoli in genere

| profili di qualsiasi natura e tipo saranno formati con pietre delle migliori cave, dovranno risultare di qualita scelta a grana
compatta senza screpolature, peli, venature, macchie ed interclusioni di sostanze estranee, dovranno essere di tinta uniforme
ed avere una lunghezza non inferiore ai m. 1,00 lavorati come specificato nel rispettivo elenco prezzi. Verranno posti in opera
con sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo di cemento per una sezione di mc. 0,06/0,12 per ml.

| giunti saranno sigillati con malta di cemento.

Gli scivoli saranno della stessa natura dei profili; cosi pure i banchettoni per ingressi carrai con relativi giro-carrai e saranno
posti in opera su sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm. 20.

1.9 POSA E INTERVENTI SU MANUFATTI INTERRATI PUNTUALI

Gli interventi principali previsti sono:
a) pulizia pozzetti contenenti elementi di reti fluidiche o elettriche;
b)  fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati in calcestruzzo;
c) posa in opera o sostituzione o ricollocamento in quota di chiusini in ghisa;
d) piccoli lavori edili quali getti in opera di solette in c.a. per pozzetti, costruzione di pozzetti o camerette, di blocchi per
ancoraggio tubazioni, di basamenti per armadi stradali, di plinti per pali, ecc.

1.10 FONDAZIONI DI SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nell’'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali devono essere mantenute le caratteristiche dimensionali e
costruttive indicate nei disegni di progetto. Dovranno essere conformi alla normativa D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche
Costruzioni nelle ipotesi piu gravose e considerando la tipologia di strada e carico pil gravosa.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

Esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

Formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di impasto la resistenza
caratteristica Rck a 28 giorni del cls dovra risultare maggiore di 25 MPa; durante il getto del calcestruzzo deve essere evitato
qualsiasi smottamento di terreno delle pareti; la superficie superiore del blocco deve essere sagomata da quattro spioventi
per favorire I'allontanamento dell’'acqua;

Il calcestruzzo deve essere posto in opera appena confezionato e steso a strati orizzontali dello spessore dell'ordine di 20 cm
simultaneamente su tutta I'estensione del getto; deve essere ben battuto e costipato oppure, se richiesto dal Concedente,
vibrato.

Esecuzione della nicchia per I'incastro del palo, con I'impiego di cassaforma

Fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno di almeno 80 mm
per il passaggio dei cavi;

Riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta, se ritenuto idoneo dalla D.L., o con ghiaia naturale costipati;
trasporto alla discarica del materiale eccedente;

Sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso;

In caso di getti a basse temperature esterne e consigliabile I'impiego nel conglomerato cementizio di adeguato liquido
antigelo.

| fori lasciati nei blocchi di fondazione per I'infissione dei pali devono essere prontamente coperti, € onere dell’appaltatore
provvedere alla guardiania e alla pronta riesecuzione della copertura in modo fisso del foro, non sono ammessi tavole in
legno, massi per tale scopo. Potranno essere provvisoriamente (con tale termine si intende in giornata) segnalati con cartelli
indicatori o birilli catarifrangenti.

L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede € compresa nell’'esecuzione dello scavo del blocco.

| plinti dovranno essere conformi a quanto rappresentato in figura 1 sotto riportata; per eventuali variazioni delle dimensioni
che si dovesse ritenere necessarie, dovra essere presentata idonea relazione di calcolo per I'approvazione.

| plinti di fondazione per sostegni di altezza fuori terra maggiore di 12 m con bracci o apparecchi multipli, dovranno essere
calcolati con valutazione della portanza del terreno. | calcoli andranno allegati al progetto all’'atto della presentazione dello
stesso. Le medesime prescrizioni valgono se si rendesse necessario realizzare plinti di fondazione sui bordi inclinati delle
strade.
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La parte superiore dei plinti di fondazione, su marciapiedi e strada, dovra essere ricoperta con il tappeto d’usura o con la
pavimentazione esistente, mentre su terreno naturale dovra essere a vista.

Con particolare riferimento a plinti da eseguire in scarpate, rilevato stradale o materiali da riporto gli stessi dovranno essere
dimensionati, realizzati o posati con opportuni interventi di bonifica statica del terreno, come platee di sottofondazione o
micropali, inoltre la posa non dovra modificare la sezione della scarpata ed essere totalmente integrata nell’inclinazione della
stessa.

Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al plinto ed il plinto di fondazione stesso, per la posa del cavo di
alimentazione e della eventuale messa a terra del corpo illuminante, deve essere realizzata con tubo in PVC/PEAD del
diametro nominale di 63 mm minimo; la canalizzazione deve avere leggera pendenza verso il pozzetto.

E’ consentito I'utilizzo di plinti prefabbricati solamente se in tutto conformi a quanto sopra indicato. In ogni caso al fine di
ottenere l'autorizzazione all’utilizzo di plinti prefabbricati il progettista dovra fornirne all’Appaltatore le sezioni esplicative, le
specifiche costruttive ed il calcolo statico nelle condizioni di posa.

1.11 GETTIIN CALCESTRUZZO PER RINFIANCHI A PROTEZIONE DI CANALIZZAZIONI PER CAVI
ELETTRICI

Sono getti di calcestruzzo a ricoprimento delle canalizzazioni passacavo, previsti in particolari casi di posa linee elettriche.
| calcestruzzi andranno realizzati a dosaggio, con cemento tipo 325 a 200 kg per mc
Le dimensioni dei manufatti sono deducibili dalle sezioni tipo per linee Elettriche MT e BT di cui ai seguenti paragrafi.

1.12 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI INTERRATI PUNTUALI

i pozzetti prefabbricati sono costruiti in calcestruzzo vibrato normale o rinforzato, con resistenza certificata congruente alla
classe D400 della norma EN124.

Il calcestruzzo vibrato rinforzato, indica una struttura del manufatto il 50% in pilu di spessore e peso doppio rispetto al vibrato
normale. La difficile reperibilita di questi manufatti (normalmente vengono realizzati su specifica commessa) non esime
I'Impresa dalla fornitura.

Lindisponibilita, di questi pozzetti, implica la realizzazione da parte dell'Impresa di manufatti in opera, in muratura, con
dimensioni e spessori adeguati.

Tali manufatti verranno contabilizzati come pozzetti prefabbricati.

Attenzioni esecutive

Il terreno di posa dovra essere battuto e perfettamente livellato.

La struttura dovra essere tale da non gravare sulle tubazioni o canalizzazioni ma scaricarsi sul terreno.

L'uso dei mattoni pieni o dei blocchetti cavi in calcestruzzo sara consentito solo nei luoghi dove non é possibile I'uso del
pozzetto prefabbricato e comunque sempre previa autorizzazione della D.L.

| pozzetti saranno senza fondo e con un efficace sistema di drenaggio che ne impedisca I'allagamento.

La malta di cemento per legare eventuali anelli prefabbricati raggiungi-quota o i telai dei chiusini ai pozzetti, sara composta da
cemento a base d'alluminati di calcio (del tipo "Ciment Fondu Lafarge) e non a base di silicati di calcio.

1.13 CANALIZZAZIONI IN PE/AD A DOPPIO STRATO PER CAVI ELETTRICI INTERRATE IN GHIAIETTO O
SABBIA

| tubi protettivi in PVC sia rigidi che flessibili, per la formazione del tubo passacavi, dovranno, a seconda delle dimensioni e del
tipo, rispondere alla norma CEIl n. 23-14 /1971 e successive varianti, alla tabella UNEL 37127, alla norma CEl n. 23-8/1973 e
successive varianti, tabella UNEL 37118, alla norma cei 23-29/1989 od alle norme UNI 7443/75 tipo 302.

Inoltre detti tubi dovranno essere contrassegnati con il Marchio di Qualita, e riportare stampigliato ogni pezzo che sia
conforme alle norme.

| fasci di canalizzazioni saranno composti da PE/AD doppio strato di diametri DE 160, 125, 110, 90; ogni tre metri andra posato
un apposito distanziale in polipropilene (prefabbricato componibile e fornito dall'lmpresa) al fine di guidare il corretto
posizionamento reciproco delle canalizzazioni.

| fasci di canalizzazione andranno composti secondo le sezioni di progetto, e dovranno essere posati in piu tempi: posa del
primo strato su 10 cm di materiale di rinterro livellato, rinterro del primo strato, posa del secondo strato di canalizzazioni,
rinterro, ecc..

Per quanto riguarda la giunzione fra tubazioni, queste saranno effettuate tramite un manicotto di giunzione. Per facilitare il
collegamento tubo - manicotto e necessario cospargere del lubrificante all’interno del manicotto di giunzione.
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Per assicurare la perfetta tenuta stagna delle giunzioni, si prescrive I'inserimento di tre guarnizioni elastometriche per ogni
connessione canalizzazione - manicotto.

| tubi devono essere terminati entro pozzetti, non sono ammessi tubi lasciati liberi nel terreno senza terminazione.

La distanza massima tra due pozzetti rompitratta non deve mai superare i 40 ml in presenza di percorsi particolarmente
tortuosi tale distanza deve essere ridotta a 20 ml o attenersi alle prescrizioni della D.L.

Lingresso delle tubazioni nei singoli pozzetti deve essere sigillato con idonee malte o colle in grado di garantire la tenuta
meccanica ed ermetica.

In ciascuna canalizzazione andra assicurata la presenza della cordina di tiro.

Dovranno essere conformi alle norme del capitolo “Specifiche tecniche per cavidotti BT”.

1.14 SCAvVI

Il Concessionario & tenuta a realizzare gli scavi rispettando il tracciato, indicato nelle tavole progettuali, salvo eventuali
cambiamenti che si rendessero necessari in corso d’opera. | lavori di scavo e di ripristino dovranno essere contenuti entro
tratte di lunghezza massima 100 m., salvo diverse disposizioni della D.L. in accordo con il Concedente.
Le operazioni di scavo, reinterro e ripristino completo dovranno svolgersi consecutivamente senza soluzione di continuita, in
modo che il completo ripristino del piano viabile avvenga nel piu breve tempo possibile ed a perfetta regola d’arte.
Il trasporto alle discariche dei materiali di risulta inerenti lo scavo, ivi compresi i materiali derivanti dalla costruzione di solette
stradali, getti di calcestruzzo, manufatti, formazione di sottofondi con ghiaia, terreno non riutilizzabile, ecc., sara a carico del
Concessionario. Il fondo degli scavi dovra risultare piano e libero da prominenze di qualsiasi specie. | materiali di scavo
verranno disposti in cumuli regolari, si da lasciare ai lati due adeguate banchine libere da detriti. Lesecuzione di scavi in
terreno ghiacciato o per la presenza in sede di scavo di servizi attivi sia nel senso longitudinale che in quello trasversale non
dara luogo a sovrapprezzo alcuno.
Il Concessionario dovra valutare I'opportunita di scegliere lo scavo a mano o a macchina secondo le norme della prudenza e
della buona tecnica, tenendo particolarmente conto dei seguenti criteri:
e possibilita di impiego della macchina in ordine alla larghezza delle strade, all’entita del traffico, al tipo e quantita di
condotti interrati interferenti;
e accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.
La profondita dello scavo dipende dall’'ubicazione del tracciato dello stesso; salvo scavi di profondita superiore autorizzati di
volta in volta dalla D.L., o previsti dal progetto, si prevedono di norma:
e profondita nominale di 80 cm per scavi su strada massicciata, con manto bituminoso, per larghezze di scavo fino a 60
cm;
e profondita minime ridotte, da 30 a 50 cm, per scavo su marciapiede di qualsiasi tipo o in zone sature di sottoservizi,
per larghezze di scavo fino a 50 cm.
E vietato I'uso di pale meccaniche od escavatori di tipo cingolato e il taglio del manto di bituminoso con disco diamantato.

1.15 REINTERRI E RIPRISTINI

Il reinterro si effettuera per strati di spessore non superiore ai cm 30, ben pilonati con battitori meccanici dei quali il
Concessionario deve essere fornita, ed adeguatamente irrorati d’acqua. Sopra il primo strato sara steso un nastro continuo in
polietilene rosso, di larghezza minima 100 mm, con impressa la scritta continua »CAVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE».

Il Concessionario dovra eseguire il ripristino delle segnalazioni orizzontali e verticali eventualmente danneggiate, secondo le
prescrizioni date di volta in volta della D.L. su richiesta del Concessionario stessa, da inoltrarsi prima dell’inizio. delle
operazioni di bitumatura.

Inoltre e fatto obbligo al Concessionario di eseguire, a fine lavori, la completa pulizia della sede stradale e dei marciapiedi, e
I'espurgo dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, che — in conseguenza degli scavi - siano stati ostruiti da materiali di
risulta od altro.

E riservata alla D.L. la facolta di effettuare scavi di saggio per verificare la buona esecuzione dei ripristini; I'onere di tali scavi
e a carico del Concessionario in caso di esecuzione difettosa. Il controllo potra essere inoltre richiesto dal R.U.P. o un suo
delegato.

E fatto obbligo al Concessionario di predisporre appositi ponticelli sugli scavi in corrispondenza degli accessi ai fabbricati, in
modo da assicurarne in continuita e con buona sicurezza il transito pedonale e carrabile.
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1.16 INTERFERENZE CON ALTRI IMPIANTI INTERRATI (SOTTOSERVIZI)

In quei punti, lungo il tracciato degli scavi, in cui possono essere installati impianti sotterranei delle reti dell’energia elettrica,
del gas, dell'acqua, dei telefoni, delle fognature, od altro, e fatto obbligo al Concessionario di usare la massima prudenza e
diligenza per evitare che siano arrecati danni agli impianti medesimi. Al fine della loro preventiva individuazione, al
Concessionario dovra effettuare tutte le ricerche necessarie per accertare 1’eventuale esistenza, rivolgendosi ai vari Enti i cui
impianti interessano il sottosuolo, quali TELECOM, Concedente, SNAM, ENEL, AASST, ecc..

Qualora il Concessionario in sede esecutiva dei lavori avesse a localizzare un qualsiasi impianto non precedentemente noto,
dovra segnalarlo al Concedente e alla D.L. Inoltre, per la migliore salvaguardia dell’efficienza ed integrita dei predetti impianti,
sia durante i lavori che dopo la loro ultimazione, il Concessionario dovra adottare tutte le provvidenze di ordine e/o
organizzative che saranno richieste dalla situazione.

Resta peraltro stabilito che il Concessionario dovra risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsiasi danno ad impianti
dalla stessa causato in conseguenza dell’esecuzione dei lavori assegnati, senza che debba derivarne onere alcuno al
Concedente.

In caso di danneggiamento, il Concessionario dovra avvisare immediatamente la D.L., il Concedente e I'Ente interessato.

| calottamenti di condotte sotterranee incontrate durante gli scavi in prossimita della posa della condotta di illuminazione
pubblica sia in parallelo che in incrocio dovranno essere documentate con fotografie e planimetrie.

1.17 INCROCI E PARALLELISMI CON ALTRE CONDUTTURE INTERRATE

1.17.1 Parallelismi e incroci tra cavi elettrici appartenenti ad enti diversi

Nei parallelismi i vari cavi possono essere posati alla stessa profondita utilizzando canalizzazioni o tubazioni distinte. Se i cavi
sono interrati direttamente, la distanza tra due sistemi non deve essere inferiore a 30 cm. Tale prescrizione € valida anche per
gli incroci di cavi avente uguale o diversa tensione.

Incroci tra cavi e elettrici e di telecomunicazione

Il cavo di energia deve, di regola, essere situato inferiormente al cavo di telecomunicazione. La distanza minima fra due cavi
non deve essere inferiore a 0,30m. Il cavo posto superiormente deve essere protetto per la lunghezza non inferiore a 1 m. con
la canaletta di protezione metallica per cavi sotterranei disposta simmetricamente rispetto dall’altro cavo. Ove, per giustificate
esigenze tecniche, non possa essere rispettato il distanziamento minimo di cui sopra, anche sul cavo sottostante deve essere
applicata la canaletta di cui sopra, oppure un tubo di acciaio zincato di almeno 1 m. di lunghezza. Quando almeno uno dei cavi
e posto dentro appositi manufatti (tubazioni, cunicoli, ecc.) che proteggono il cavo stesso e ne rendono possibile la posa e la
successiva manutenzione senza la necessita di effettuare scavi non & necessario osservare le prescrizioni sopra elencate.
1.17.2  Parallelismi tra cavi di telecomunicazione

| cavi di energia devono essere posati alla maggiore distanza possibile e, se lungo la stessa strada, possibilmente ai lati
opposti. Ove per giustificate esigenze tecniche, il criterio di cui sopra non possa essere seguito € ammessa una distanza
minima, in proiezione orizzontale, fra i punti piu vicini delle guaine dei cavi non inferiore a 0,30 m. Qualora detta distanza non
possa essere rispettata si deve applicare sul cavo posato alla minore profondita, oppure su entrambi i cavi quando la
differenza di quota fra essi e inferiore a 0,15 m., la canaletta di protezione metallica oppure un tubo di acciaio zincato.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano quando:

e almeno uno dei due cavi & posato per tutta la tratta interessata in appositi manufatti (tubazioni, cunicoli, ecc.) che
proteggono il cavo stesso e ne rendano possibile la posa e la successiva manutenzione senza la necessita di
effettuare scavi;

e idue cavi sono posati nello stesso manufatto.

in tale situazione si devono prendere tutte le possibili precauzioni al fine di evitare che i cavi di energia e i cavi di
telecomunicazione possano venire a diretto contatto fra di loro.

1.17.3 Incroci tra cavi di energia e tubazioni metalliche interrate

Non si devono normalmente avere giunti sul cavo di energia a distanza inferiore a 1m. dal punto di incrocio.

La minima distanza fra le generatrici dei cavi di energia e quelle delle tubazioni metalliche non deve essere inferiore a 0,50 m.
Tale distanza puo essere ridotta ad un minimo di 0,30 m. quando una delle due strutture che si incrociano e contenuta in un
manufatto di protezione non metallico (ad esempio anche in calcestruzzo armato). Questa condizione é soddisfatta quando si
applica al cavo la canaletta di protezione in vetroresina per cavi sotterranei.

Il manufatto non metallico deve essere prolungato per almeno 0,3 m. per parte rispetto all'ingombro in pianta dell’altra
struttura.

La distanza sopraindicata puo essere ulteriormente ridotta previo accordo fra gli Enti interessati, se il cavo e la tubazione sono
entrambi contenuti in manufatti di protezione non metallici.

Analoghe misure di protezione devono essere adottate nel caso in cui non sia possibile tenere I'incrocio a distanza uguale o
superiore a 1 m da un giunto sul cavo.

1.17.4 Parallelismi tra cavi di energia e tubazioni metalliche

Nei parallelismi i cavi di energia e le tubazioni metalliche devono essere posati alla maggior distanza possibile fra di loro. In
nessun tratto la distanza misurata in proiezione orizzontale fra le superfici estreme di essi o di eventuali loro manufatti di
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protezione deve risultare inferiore a 0,3 m. Si puo tuttavia derogare dalla prescrizione suddetta previo accordo fra gli
esercenti:

* quando la differenza di quota fra le superfici esterne delle strutture interessate e superiore a 0,5 m;

* quando tale differenza di quota & compresa fra 0,30 0,50 m., ma si interpongono fra le due strutture elementi separatori
non metallici, ad esempio applicando al cavo la canaletta di protezione in vetroresina per cavi sotterranei.

* Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e tubazioni convoglianti fluidi
infiammabili; per le tubazioni per altro uso tale tipo di posa & invece consentito, previo accordo fra gli Enti interessati purche il
cavo di energia e le tubazioni non siano posti a diretto contatto fra loro. In tal caso ovviamente non valgono le prescrizioni del
precedente capoverso.

1.17.5 Serbatoi di liquidi o gas infiammabili

E’ vietato posare cavi di energia a meno di 1 m di distanza dalle superfici esterne di serbatoi contenenti liquidi o gas
inflammabili.

Interferenze tra cavi di energia e metanodotti

La disciplina degli incroci e dei parallelismi dipende dalla specie della condotta per il gas, che dipende a sua volta dalla
pressione massima d’esercizio. La specie, che passa da 1 a 7 per pressioni decrescenti, si puo ricavare dalla cartografia della
societa che esercisce I'impianto (Italgas, Snam, ecc.).

Parallelismi ed incroci con metanodotti con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar (1a, 2a e 3a specie). Nei casi di
percorsi paralleli di tubazioni per gas non drenate e linee in cavo interrato la distanza minima fra le due superfici affacciate
non deve essere inferiore alla profondita di posa adottata per la condotta di gas, salvo I'impiego di diaframma continui di
separazione.

Nel caso di sovra e sottopasso da parte di tubazioni non drenate di gas e cavi elettrici la distanza misurata in senso verticale
fra le due superfici affacciate non deve essere inferiore a 1,5 m. Qualora non sia possibile osservare tale distanza, la condotta
del gas deve essere collocata entro un tubo di protezione che deve essere prolungato da una parte e dall’altra per almeno 1 m
nei sovrappassi e 3 m. nei sottopassi, misurati a partire dalle tangenti verticali alle parti esterne delle canalizzazioni. In ogni
caso deve essere evitato il contatto metallico fra le superfici affacciate.

Parallelismi ed incroci tra cavi elettrici con metanodotti aventi pressione massima di esercizio inferiore od uguale a 5 bar ma
superiore a 0,5 bar (4a e 5a specie). Qualora non sia possibile osservare una distanza minima superiore a 0,50m la condotta
del gas deve essere collocata entro anufatto o altra tubazione di protezione, che in caso di incrocio, deve essere prolungata da
una parte e dall’altra dell’incrocio stesso di almeno 1 m. nei sovrapassi € 3 m. nei sottopassi.

1.18 CANALIZZAZIONI IN PE/AD A DOPPIO STRATO PER CAVI ELETTRICI INTERRATE IN GHIAIETTO O SABBIA

| tubi protettivi in PVC sia rigidi che flessibili, per la formazione del tubo passacavi, dovranno, a seconda delle dimensioni e del
tipo, rispondere alla norma CEIl n. 23-14 /1971 e successive varianti, alla tabella UNEL 37127, alla norma CEl n. 23-8/1973 e
successive varianti, tabella UNEL 37118, alla norma cei 23-29/1989 od alle norme UNI 7443/75 tipo 302.

Inoltre detti tubi dovranno essere contrassegnati con il Marchio di Qualita, e riportare stampigliato ogni pezzo che sia
conforme alle norme.

| fasci di canalizzazioni saranno composti da PE/AD doppio strato di diametri DE 160, 125, 110, 90;

gli eventuali fasci multipli di canalizzazione andranno composti secondo le sezioni di progetto, e dovranno essere posati in pil
tempi: posa del primo strato su 10 cm di materiale di rinterro livellato, rinterro del primo strato, posa del secondo strato di
canalizzazioni, rinterro, ecc..

Per quanto riguarda la giunzione fra tubazioni, queste saranno effettuate tramite un manicotto di giunzione. Per facilitare il
collegamento tubo - manicotto e necessario cospargere del lubrificante all’interno del manicotto di giunzione.

Per assicurare la perfetta tenuta stagna delle giunzioni, si prescrive I'inserimento di tre guarnizioni elastometriche per ogni
connessione canalizzazione - manicotto.

In ogni tubazione dovra essere predisposta una cordina in nylon per la guida dei cavi.

| tubi devono essere terminati entro pozzetti, non sono ammessi tubi lasciati liberi nel terreno senza terminazione.

La distanza massima tra due pozzetti rompitratta non deve mai superare i 40 ml in presenza di percorsi particolarmente
tortuosi tale distanza deve essere ridotta a 20 ml o attenersi alle prescrizioni della D.L.

Lingresso delle tubazioni nei singoli pozzetti deve essere sigillato con idonee malte o colle in grado di garantire la tenuta
meccanica ed ermetica.

1.19 TRASPORTO DEI SOSTEGNI

L'Impresa, onde evitare che sul mantello dei sostegni di c.a.c. si producano incrinature, che la zincatura dei sostegni tubolari
di acciaio sia danneggiata e che i ferri dei sostegni a traliccio si deformino, deve utilizzare mezzi di trasporto idonei e deve
porre particolare cura nell'effettuare le operazioni di carico e scarico, accatastamento (quando necessario) e accostamento a
picchetto.

1.20 POSA SOSTEGNI PER LE LINEE ELETTRICHE
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Il rizzamento dei sostegni deve essere eseguito curando che in ciascun tronco di linea essi risultino allineati o paralleli alla
sede stradale ed orientati in maniera omogenea; la responsabilita dell'allineamento e dell'orientamento & in ogni caso
dell'lmpresa.

| sostegni devono risultare a piombo, salvo i leggeri scostamenti dalla verticale da assegnare ai sostegni di capolinea e di
angolo per compensare la freccia di inflessione.

| sostegni d'angolo devono essere orientati, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione, in modo che le mensole risultino
disposte secondo la bisettrice dell'angolo compreso fra le campate adiacenti.

Si deve evitare di sottoporre il materiale a sforzi anormali; i punti di attacco delle funi devono essere pertanto scelti con
oculatezza.

L'introduzione dei sostegni nei blocchi di fondazione deve avvenire dopo che il calcestruzzo ha raggiunto un sufficiente
indurimento.

L'interstizio fra palo e blocco va riempito di norma con sabbia ed adeguatamente bagnata, il piu possibile costipata;
superiormente, per un'altezza di 10/15 cm circa, deve essere effettuata la sigillatura con malta di cemento, previa rimozione
dei cunei di legno impiegati per ottenere la verticalita del sostegno; la sigillatura dovra presentare un’adeguata pendenza tale
da impedire il ristagno dell’acqua nella zona d’incastro del sostegno.

1.21 POSA SOSTEGNI TUBOLARI METALLICI

Durante il maneggio per la posa devono essere evitati urti e sollecitazioni tali da compromettere I'efficienza dei sostegni o tali
da compromettere la zincatura o eventuali protezioni dell’incastro.

L'Appaltatore dovra procedere al sollevamento, posa e fissaggio dei pali in modo da non arrecare danni a persone o cose,
restando egli oltre che unico responsabile di ogni danno arrecato anche obbligato a provvedere a sua cura e spese alla
riparazione del caso.

L'introduzione dei sostegni nei blocchi di fondazione deve avvenire dopo che il calcestruzzo ha raggiunto un sufficiente
indurimento.

L'interstizio fra palo e blocco va riempito di norma con sabbia ed adeguatamente bagnata, il pil possibile costipata;
superiormente, per un'altezza di 10/15 cm circa, deve essere effettuata la sigillatura con malta di cemento, previa rimozione
dei cunei di legno impiegati per ottenere la verticalita del sostegno; la sigillatura dovra presentare un’adeguata pendenza tale
da impedire il ristagno dell’acqua nella zona d’incastro del sostegno.

L'adozione di qualsiasi altro metodo & subordinata alla preventiva approvazione della D.L.

La superficie in vista del calcestruzzo, ad opera ultimata sara tirata a cazzuola rovescia.

| pali saranno posti in opera su appiombi, allineamenti, orientamenti ed altezze stabilite dalla D.L. In corrispondenza
dell'innesto del palo nel blocco di fondazione dovra essere interposta una guaina termorestringente di lunghezza minima pari
a 500 mm e fuori uscente dal cordolo superiore in cemento di fissaggio del palo per c.a. cm 2. |l ripristino dell'eventuale
pavimentazione esistente, nel punto di scavo dovra essere fatto con materiale e con caratteristiche analoghe alla
pavimentazione del luogo in modo che non abbiano a riscontrarsi differenze di sorta.

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali deve essere protetto tramite uno o piu tubi in materiale isolante
flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di
fondazione medesimi.

1.22 POSA DI PALINE, MENSOLE A MURO, PUNTONI E TIRANTI

Prima di procedere a qualsiasi lavoro su murature, I'mpresa deve assicurarsi che queste offrano le necessarie garanzie di
stabilita.

La profondita di infissione di mensole, staffe ganci, ecc. deve essere adeguata agli sforzi cui detti organi saranno sottoposti.
Come legante deve essere usata esclusivamente malta di cemento.

Staffe e mensole devono essere opportunamente inclinati in modo da consentire lo scolo verso I'esterno dell'acqua piovana.
L'applicazione delle paline alle staffe deve essere effettuata dopo che la malta abbia fatto sicura presa.

A lavoro ultimato le paline devono risultare a piombo.

| tiranti devono essere posti in opera in modo da non arrecare intralcio o pericolo al transito di persone, veicoli o animali; il
punto di attacco dei tiranti ai sostegni deve esser il pil vicino possibile al punto di applicazione delle risultanti dei tiri da
equilibrare; la retta d'azione del tirante deve giacere sul piano individuato dalla retta di applicazione della risultante dei tiri e
dell'asse del sostegno.

Le estremita delle funi metalliche devono essere sempre conformate ad occhiello con adeguate redance; devono essere
altresi adottati opportuni accorgimenti per evitare I'apertura dei trefoli.

1.23 POSA DI CONDUTTORE IN CAVO
Per la posa in opera dei cavi I'lmpresa & tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- evitare brusche piegature, ammaccature, raschiature, rigature e stiramenti della guaina;
- curvare i cavi con raggio non inferiore a quanto indicato dalle Norme CEl 11-17 art. 2.3.03. o, in mancanza di queste, a
quello delle bobine su cui erano avvolti;
- effettuare la posa solo se la temperatura dei cavi per tutta la loro lunghezza e per tutto il tempo in cui possono venire
piegati o raddrizzati é superiore a quella indicata dalle norme CEIl 11-17. art. 2.3.02.;
- maneggiare le bobine con cura e restituirle in buono stato;
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- ridurre al minimo gli sfridi, utilizzando nel miglior modo possibile gli spezzoni;

- verificare, prima di svolgere i cavi dalle bobine, che le estremita siano chiuse mediante cappuccio di piombo o altro
cappuccio di materiale termorestringente; se il cappuccio risultasse deteriorato I'Impresa é tenuta a segnalarlo per i
provvedimenti del caso;

- di norma proteggere le estremita dei cavi tagliati, subito dopo I'operazione di taglio, con cappucci di piombo o di materiale
termorestringente o con altri sistemi idonei (es.: nastratura).

E' vietato incorporare i cavi, anche per brevi tratti, direttamente nelle murature; gli attraversamenti di strutture murarie
vanno effettuati esclusivamente previa posa di idonee tubazioni di protezione.

1.24 POSA DI CAVI IN TRINCEA, IN CANALIZZAZIONI, IN CUNICOLI ED INTERCAPEDINI

La trazione del cavo va di regola eseguita a mano, distribuendo opportunamente il tiro.

E' ammesso l'uso di mezzi meccanici solo previo benestare della Direzione Lavori e comunque utilizzando un dinamometro
per il controllo del tiro; I'attacco in testa deve essere effettuato con idonea attrezzatura; la sollecitazione non deve superare il
valore indicato dalle Norme CEl 11-17. art. 2.3.04. salvo diverse prescrizioni dell'’Amministrazione

| parallelismi e gli incroci con cavi e condutture sotterranei devono essere effettuati osservando le distanze minime e
interponendo i dispositivi di protezione previsti dalle norme CEl 11-17.

Nel caso di posa entro intercapedini o cunicoli, ciascun cavo deve essere collocato sugli appoggi predisposti, nelle posizioni
che la Direzione Lavori indichera di volta in volta e comunque tali da non ostruire i passaggi.

1.25 POSA DI CAVI SU FUNE PORTANTE/PRECORDATI

Le opere in oggetto prevedono la realizzazione di nuove linee aeree in cavo precordato 0,6/1KV, su palificazioni esistenti,
tesate e/o a muro.

Sono previsti cavi di bassa tensione bipolari e quadripolari autoportanti ad elica visibile; idonei per I'alimentazione tramite
linee aeree o in aria, Nomativa di riferimento: CEl 20-31CEl 20-35 (EN 60332-1) Carattersiriche elettriche: TENSIONE
NOMINALE Uo/U: 0,6/1kV, TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: +85°C, TEMPERATURA MASSIMA DI CORTO CIRCUITO:
+250°C, Marcatura ad inchiostro speciale: RE4E4X —anno.

La posa in opera dei cavi dovra essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti delle seguenti prescrizioni:

L'installazione dei cavi cordati deve essere eseguita con attrezzature appropriate;

L'installazione dei cavi cordati sulle murature e prevista con modalita di "Posa" oppure di "Tesatura"; comunque, prima di
procedere a qualsiasi lavoro su murature o su palificazioni il Concessionario deve assicurarsi che queste offrano le necessarie
garanzie di stabilita;

Il percorso delle linee lungo i fabbricati deve, di regola, avere andamento orizzontale o verticale; si devono seguire, per
guanto possibili, i divisori dei fabbricati o le modanature e gli oggetti architettonici.

Nella scelta del tracciato si deve curare che gli attraversamenti vengano realizzati con testate orizzontali, seguendo il percorso
piu breve.

Le linee devono risultare inaccessibili da finestre, balconi, terrazze; ove cio non fosse possibile devono essere adeguatamente
protette.

Devono essere possibilmente evitati parallelismi ravvicinati con altre condutture o con parti metalli- che di edifici (ringhiere,
grondaie, pluviali, ecc.) in ogni caso i cavi e le loro funi di sospensione devono essere adeguatamente distanziati da tali
elementi al fine di evitare ogni contatto diretto. Per le distanze fra ganci di sospensione e quelle fra fascette reggicavo, il
Concessionario deve attenersi alle istruzioni impartite dalla D.L.; amarri e vertici devono essere eseguiti avvolgendo la fune su
di una radancia; non sono ammessi giunti lungo la fune.

| cavi devono essere adeguatamente distanziati dagli appoggi delle funi di sospensione in modo da evitare deterioramenti alle
guaine in conseguenza di sfregamenti dovuti ad oscillazioni, vibrazioni.

La posa dei cavi precordati deve essere eseguita con attrezzatura appropriata e secondo le modalita stabilite dall'Impresa.

1.26 POSA DI CAVI SU MURO O ALTRE STRUTTURE

Nel caso di fissaggio diretto dei cavi alle murature a mezzo di graffette, vanno adottate di norma interdistanze non superiori a
25 cm; nel caso di posa su altre strutture (mensole, pali o paline, ecc.) gli accessori di fissaggio e le relative interdistanze
vengono stabiliti di volta in volta.

1.27 GIUNZIONI DI CAVI E DERIVAZIONI
Le derivazioni, le giunzioni o capicorda nei cavi bt/IP saranno eseguite seconda modalita conformi alla normativa vigente e
con procedure e materiali certificati.

1.28 ABBATTIMENTO ALBERI E DERAMIFICAZIONE

L'abbattimento delle piante e la deramificazione devono essere effettuati in modo razionale ed in conformita alle indicazioni
fornite di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Le fasce di sfrascamento e di disboscamento lungo il tracciato delle linee, salvo diverse prescrizioni, devono essere larghe 3
metri per le linee B.T. e 5 metri per le linee M.T.

59
PROGETTO ESECUTIVO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO (MB)
Riqualificazione energetica e normativa dell’impianto di illuminazione pubblica

Salvo diverse disposizioni impartite dall'’Amministrazione, gli alberi ed i rami abbattuti devono essere tagliati in toppi adatti al
trasporto e devono essere accatastati lungo i margini della fascia asservita.

1.29 ESECUZIONE DI IMPIANTI DI TERRA

| conduttori ed i dispersori di terra devono essere messi in opera in conformita ai disegni ed alle prescrizioni della Direzione
Lavori.

| dispersori di terra devono essere posati lontano da corsi d'acqua, da altre condutture o strutture metalliche.

Negli impianti di terra per scaricatori, i conduttori di collegamento con i dispersori non devono presentare brusche piegature
e non devono correre all'interno di tubi in ferro.

| conduttori di terra accessibili devono essere adeguatamente protetti per preservarli da eventuali danneggiamenti.
Dell'impianto di terra sara fornita tutta la documentazione di legge con particolare cura alla mappatura.

1.30 TRONCAMENTO RAMI, RAMPICANTI ATTORNO Al SOSTEGNI DELLE ARMATURE, ALLE LINEE AEREE [P O TIRANTI

Il troncamento di rami o rampicanti si svolgera in modo razionale ed in conformita alle indicazioni fornite di volta in volta dalla
Direzione Lavori.

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in modo da mantenere una distanza minima dagli impianti di m 1,50 e
dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare che la caduta dei rami tagliati provochi danni agli impianti e
alla circolazione stradale

La misura in metri lineari delle prestazioni verra effettuata in senso longitudinale rispetto ai sostegni delle armature, alle linee
elettriche o agli eventuali tiranti di sospensione delle armature, dalla prima all'ultima fronda interessante l'intervento quando
tra queste non ci sia soluzione di continuita per tratti superiori a metri 1.

1.31 POSA APPARECCHI ILLUMINANTI
Allo scopo di evitare eventuali danneggiamenti dell’apparecchio illuminante, la posa dello stesso dovra essere eseguita con i
mezzi idonei (autocestello ecc.), solo dopo la piombatura ed opportuno fissaggio del sostegno.

1.32 VERNICIATURE SU SOSTEGNI IN OPERA

Le verniciature non devono essere eseguite con tempo piovoso o quando le superfici da verniciare non siano perfettamente
asciutte.

Prima di procedere alla verniciatura le superfici interessate devono essere ripulite accuratamente dalla ruggine mediante
raschiatura con spazzola di acciaio, sabbia, carta vetrata o altro; inoltre, se verniciate, devono essere accuratamente spianate
e lisciate per eliminare eventuali scabrosita, gocce rapprese, ecc.

In caso di verniciatura a piu mani ogni strato deve essere applicato dopo che il precedente sia perfettamente essiccato.

A verniciatura ultimata le superfici devono risultare perfettamente omogenee nella tinta, prive di grumi o rugosita; non
devono inoltre presentare rigature o riprese causate dal pennello.

L'Impresa deve adottare tutte le precauzioni ed i mezzi necessari per evitare spruzzi di vernice sui materiali circostanti, in
particolare sugli isolatori; ogni traccia di vernice deve essere asportata.

Le vernici, di scelta dell'Amministrazione, devono di norma essere fornite ed impiegate nei loro recipienti originali, muniti dei
marchi e sigilli di garanzia, senza aggiunte di diluenti o travasi incontrollati, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.

Le specifiche lavorazioni prevedranno un'accurata pulizia delle superfici e nel caso di ferro arrugginito rimozione totale di ogni
traccia di ruggine e di vernice sollevata mediante spazzolatura a mano, raschiatura a mano, carteggiatura e sgrassatura con
idonei prodotti diluenti.

Tali trattamenti dovranno essere particolarmente minuziosi in corrispondenza del punto di incastro e delle membrature
(collari), cosi pure nel primo tratto fuori terra del sostegno (2 metri), perché maggiormente sottoposto ad azioni corrosive.
L'operazione di verniciatura di fondo avverra con I'applicazione su tutta la superficie dei sostegni, lanterne, ecc. di una mano
di antiruggine oppure ancorante per superfici zincate, per uno spessore di 60 micron misurato a film secco.

Lapplicazione di vernice di copertura, di colore diverso dalla precedente, consistera nell'applicazione su tutta la superficie dei
sostegni, lanterne, ecc. di una mano dello spessore minimo di 40 micron misurato a film secco.

In caso di effettiva difficolta a rimuovere gli strati di ruggine si potra applicare il convertitore di ruggine.

Il convertitore di ruggine dovra essere ed applicato, solo dopo aver asportato la ruggine e le placche di vernice sollevate, nelle
zone alterate del sostegno e per lo sviluppo lineare indicato dalla Direzione Lavori e usato, nelle condizioni prescritte dalla
Casa produttrice. Per le 24 ore successive alla sua applicazione non si potra procedere ad ulteriori fasi di lavorazione.

2. SPECIFICHE TECNICHE PER PALI E SBRACCI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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2.1 OGGETTO

Le presenti Prescrizioni tecniche riguardano la fornitura di pali di sostegno degli apparecchi per l'illuminazione pubblica
stradale, su aree ciclopedonali ed aree verdi.

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

| pali devono essere progettati e costruiti secondo le prescrizioni del presente documento e comunque conformemente alle
leggi ed alle norme vigenti aggiornate al momento della fornitura. Vengono di seguito elencate alcune normative di
riferimento:
- Norma CEIl 11-4 - Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.
- Legge 5/11/1971 N°1086 - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
- D.M. Lavori pubblici del 9/01/1996 - Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche
- Circ. M.LL.PP. N°252 del 15/10/1996 - Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.” di cui al D.M.
9/01/96.
- D.M. Lavori pubblici del 16/01/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. Circ. M.LL.PP. N°65 del 10/04/1997
- Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.” di cui al D.M. 16/01/96.
- D.M. Lavori pubblici del 16/01/1996 - Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e
dei carichi e dei sovraccarichi.”
- Circ. M.LL.PP. N°156 del 4/07/1996 - Istruzioni per 'applicazione delle “ Norme tecniche relative ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni, dei carichi dei sovraccarichi.” di cui al D.M. 16/01/96.
- CNR 10011/97 - Costruzioni di acciaio - istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
- Norma UNI EN 10002 - Materiali metallici. Prova di trazione.
- Norma UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali.
- Norma UNI EN 10217 - Tubi di acciaio lisci e saldati di acciaio non legato.
- Norma UNI EN 10219 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati.
- Norma UNI EN 40 - Pali per illuminazione pubblica di acciaio.
- Norma UNI EN 1011 - Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici.
- Norma UNI ES ISO 1461 - Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio.
Specificazioni e metodi di prova.
- Norma UNI ISO 2859 - Procedimenti di campionatura per collaudi.
- Norma UNI 7278 - Grado di difettosita nelle saldature testa a testa riferiti al controllo radiografico.
La fornitura e la produzione dei pali per impianti d’illuminazione pubblica devono, tra I'altro, essere regolate da processi
certificati UNI EN ISO 9002.

2.3 CARATTERISTICHE GENERALI

Il materiale deve provenire da azienda qualificata dall’'lGQ, o equivalente, ossia da Ente od istituto accreditato SINCERT.
L'acciaio impiegato per la costruzione dei pali deve essere saldabile laminato a caldo. Lo spessore minimo dell’acciaio sara di
3 mm.

Per pali di lunghezza totale fino a 12,00 m la lamiera dovra essere in acciaio S235JR (Fe360), oltre questa lunghezza sara in
acciaio S355JR (Fe510).

| pali devono essere ricavati da lamiera di acciaio mediante formatura a freddo e il procedimento di saldatura longitudinale
impiegato potra essere con materiale di apporto (saldatura automatica ad arco sommerso o sotto gas protettore) o con
saldatura ad induzione ERW (Electric Resistance Welding).

La saldatura dovra essere effettuata in conformita alle Norme ASME e UNI 1011.

In alternativa possono essere utilizzati | pali conici saranno ottenuti mediante LAMINAZIONE a CALDO alla temperatura di
700°c da tubo normalizzato in acciaio ERW (saldato elettricamente a resistenza) con caratteristiche minime del tipo Fe 430
UNI-EN 10025 aventi:Tensione di rottura = 410 , 560 N/mmgq.Tensione di snervamento >= 275 N/mmgq. Allungamento a
rottura >=22%

| pali devono essere zincati a caldo secondo la Norma UNI EN 40 — 5 e CEl 7-6 fascicolo 2989 internamente ed esternamente
previo decapaggio con l'eliminazione totale delle scorie dei processi di saldatura e dei residui di lavorazione.
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In particolari impianti (ad es. aree verdi, piazze, centro storico e percorsi ciclopedonali) oltre al trattamento di zincatura, potra
essere richiesta la verniciatura dei pali con finitura tipo smalto ferro-micaceo a grana fine colore secondo indicazioni D.L.. Tale
lavorazione sara ottenuta con ciclo a polveri termoindurenti comprensivo di: sgrassaggio con solvente idoneo, risciacquatura,
asciugatura, applicazione di una mano di primer opportuno, applicazione di due mani di vernice mediante spruzzatura
elettrostatica delle polveri poliesteri adatte per superfici zincate a caldo destinate all’esterno fino a raggiungere 80 micron di
spessore, polimerizzazione in forno e imballo per ogni singolo palo per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le
operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio.

| dadi di messa a terra (M12) dovranno essere saldati internamente al palo alla distanza riportata nella tabella seguente ed a
90° rispetto alla linea di saldatura longitudinale del palo stesso, come rappresentato nel disegno in calce.

Le finestrelle passacavi nei pali diritti si troveranno a 90° rispetto all’asse del dado di messa a terra sul lato opposto alla linea
di saldatura del palo.

Nella zona di incastro con la fondazione, ai pali dovra essere applicato un manicotto protettivo in polietilene
termorestringente di idoneo spessore e lunghezza 500 mm.

Dovra essere rispettata una distanza di almeno 20 mm tra il dado e il manicotto di protezione, per garantire I'idonea
superficie di contatto del capocorda.

Lapertura realizzata nel palo per il passaggio dei cavi dovra avere gli spigoli arrotondati e smussati in modo da evitare ogni
rischio di danneggiamento all’isolamento cavi.

| pali dovranno essere completi di targhetta o stampigliatura identificativa applicata a 2,20m dal fondo per pali con lunghezza
4,50m e a 2,50m per le rimanenti lunghezze.

Dovranno inoltre essere fornite le viti di messa a terra (M12) in acciaio inox.

La chiusura della finestrella d’ispezione deve avvenire mediante un portello realizzato in pressofusione di alluminio, lamiera
zincata o in resina rinforzata, a filo palo, con bloccaggio mediante chiave triangolare; oppure. Il portello deve comunque
essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna. La finestrella d’ispezione deve consentire
I'accesso all’alloggiamento elettrico.

Nel caso di modifiche o estensioni di impianti esistenti, la tipologia dei pali dovra essere conforme a quanto gia installato,
salvo diverse prescrizioni normative o indisponibilita del prodotto e comunque previa autorizzazione dell’ente gestore.

2.4 LISTA DELLE TIPOLOGIE

Nella tabella seguente sono elencati i pali standardizzati del tipo conico diritto in lamiera d’acciaio zincata:

L D d (testa)Spess. Interr. B Asola C
Codice [m] (base) [mm] [mm] [mm] [mm] passacavi [mm] Mat.
[mm] [mm]

IA450 4,50 105 60 3 500 300 80x40 720 S235JR
IA680 6,80 128 60 4 800 600 150x50 1020 S235JR
IA780 7,80 138 60 4 800 600 150x50 1020 S235JR
IA880 8,80 148 60 4 800 600 150x50 1020 S235JR
IA980 9,80 158 60 4 800 600 150x50 1020 S235JR
IA108 10,80 168 60 4 800 600 150x50 1020 S235JR
A128 12,80 203 75 4 1000 700 150x50 1220 S355JR
A215 15,00 221 75 4 1200 900 150x50 1420 S355JR

Quote in mm

2.5 CONTROLLI E VERIFICHE

Dovra essere presentata la seguente documentazione secondo le modalita e le tempistiche previste dai documenti
contrattuali:

e disegni costruttivi quotati dei sostegni (riportare anche il peso totale);

e scheda tecnica del rivestimento protettivo alla sezione di incastro;

e certificati attestanti la qualita dei materiali impiegati e dei processi di fabbricazione.
Il Concedente si riserva di far effettuare a campione verifiche e prove di tipo su un campione delle forniture. Si precisa che il
dispositivo deve essere sottoposto a prova sotto forma di unita completa e nelle condizioni di servizio.
Le prove in argomento saranno avviate presso lo stabilimento del costruttore o presso un laboratorio concordato con il
Concedente alla presenza di un collaudatore della medesima previo accordi con modalita e tempistica riportate nei
documenti contrattuali.
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Il Concedente puo soprassedere, a suo insindacabile giudizio, all’effettuazione delle prove di tipo nel caso in cui il
Concessionario sia in grado di esibire idonea certificazione rilasciata da Organismi accreditati da ACCREDIA (Ente Italiano di
Accreditamento) o nell'ambito della UE, all'EA (European cooperation for Accreditation).
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3. SPECIFICHE TECNICHE PER CAVIDOTTI BT

3.1 OGGETTO

Le presenti Prescrizioni tecniche riguardano la realizzazione dei cavidotti finalizzati alla posa dei cavi elettrici per le reti di
distribuzione di energia elettrica in Bassa Media tensione, llluminazione Pubblica e Telecomunicazioni.

3.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Norma CEl EN 50086-1 CEI 23-39 Edizione prima Anno 1997 e successive modificazioni e integrazioni - Sistemi di tubi ed
accessori per installazioni elettriche.

- Norma CEl EN 50086-2-4 CEl 23-46 Edizione prima Anno 1997 e successive modificazioni e integrazioni - Sistemi di
canalizzazione per cavi; Sistemi di tubi; Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.

- Norma CEl EN 50086-2-4/A1 CEl 23-46/V1 Anno 2001 e successive modificazioni e integrazioni - Sistemi di canalizzazione
per cavi; Sistemi di tubi; Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.

- Norma CEl 11-17 Edizione Terza Anno 2006 e successive modificazioni e integrazioni - Impianti di produzione, trasmissione
e distribuzione pubblica di energia elettrica; Linee in cavo.

- Norma UNI EN 13043 Anno 2004 e successive modificazioni e integrazioni - Aggregati per miscele bituminose e
trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.

- Norma UNI EN 1008 Anno 2003 e successive modificazioni e integrazioni - Acqua d'impasto per il calcestruzzo; Specifiche di
campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneita dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria
del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo.

- Norma UNI EN 13139 Anno 2003 e successive modificazioni e integrazioni - Aggregati per malta.

- Norma UNI EN 14227-5 Anno 2005 e successive modificazioni e integrazioni - Miscele legate con leganti idraulici; Parte 5:
Miscele legate con leganti idraulici per strade.

- Norma UNI EN 12620 Anno 2008 e successive modificazioni e integrazioni - Aggregati per calcestruzzo.

- Norma CNR B.U. n. 139/92 e successive modificazioni e integrazioni - Norme sugli aggregati: criteri e requisiti di
accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali.

- Norma CNR B.U. n. 68/78 e successive modificazioni e integrazioni - Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali;
Caratteristiche per l'accettazione.

3.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

Tutti i materiali, i componenti, i prodotti, le apparecchiature, le forniture in genere e quanto altro utilizzato, fornito e posto in
opera dovranno essere nuovi, della migliore qualita in commercio, prodotti e lavorati a perfetta regola d’arte e dovranno
risultare idonei all’opera ed in possesso delle caratteristiche richieste dall’'opera compiuta di cui fanno parte integrante.

Tutti i materiali e le forniture dovranno essere provvisti di “Marchio di qualita” secondo le norme UNI EN I1SO 9001 e/o essere
prodotte da aziende certificate e, per quanto utile, possedere il marchio CE secondo direttive CE 392/89 e successive
modificazioni, ed essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

La qualita dei materiali, componenti e prodotti dovranno corrispondere alle prescrizione tecniche contenute, nelle norme
tecniche di settore ed alle norme CNR UNI e UNI EN specifiche.

Le indicazioni normative riportate nelle presenti norme si intendono sempre riferitesi alla versione pil recente delle
stesse, comprensiva di eventuali atti di modificazione, integrazione e/o sostituzione.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché in possesso dei requisiti di
cui sopra.

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE |
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Cavidotto tipo: A doppio strato corrugato esternamente e liscio
internamente;

Materiale: Mescola di polietilene neutro alta densita rigido; Colore: Grigio
parete esterna e giallo parete interna; Resistenza allo schiacciamento:

>750N;
Tubo corrugato rigido per |Diametro: 110/160mm;
cavidotti Giunzione: Manicotti in polietilene neutro alta densita e guarnizioni

elastomeriche per la tenuta;

Marchiatura: IMQ, UNI EN ISO e CEl attestate dalla relativa dichiarazione di
conformita rilasciata dal produttore;

Caratteristiche: Scritta indelebile sulla parete esterna al tubo attestante le
specifiche tecniche.

3.4 ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CAVIDOTTI
Operazioni da compiere per realizzazione di cavidotto per linee elettriche di llluminazione Pubblica su area non asfaltata:

a) scavo a sezione ristretta in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, eseguibile con mezzi meccanici,

b) posa di tubazione diametro 110mm (per l'infilaggio dei cavi di Illuminazione Pubblica),

c) ritombamento con sabbia;

d) rinterro con materiale di risulta proveniente da scavi, comprensivo di compattazione e livellazione, eseguibile con mezzi
meccanici fino a quota 0.00. Nel caso in cui il materiale proveniente dagli scavi non sia utilizzabile per tale attivita, deve
essere impiegato materiale granulare stabilizzato o misto di cava a discrezione della Direzione Lavori.

Operazioni da compiere per realizzazione di cavidotto per linee elettriche di llluminazione Pubblica su area asfaltata:

a) fresatura meccanica di dimensioni 1:0.40m h:0.15m del manto stradale, comprensiva di trasporto del materiale di risulta e
deposito in discarica;

b) fasi dalla a) alla d) del precedente punto previste per cavidotto su area non asfaltata;

c) fresatura meccanica di dimensioni 1:0.80m h:0.15m del manto stradale comprensivo di ali, di trasporto del materiale di
risulta e deposito in discarica;

d) formazione di bynder di dimensioni: 1:0.80m h:0.12m;

e) Formazione del manto d’usura di dimensioni: 1:0.80m h:0.03m.
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4. SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

4.1 OGGETTO

Le presenti Prescrizioni tecniche riguardano la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica.

4.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito della progettazione, esecuzione e collaudo delle opere oggetto del presente capitolo, dovranno essere osservate
le prescrizioni di legge, normative applicabili vigenti, includendo eventuali aggiornamenti emanati successivamente.
Vengono di seguito elencate le principali normative di riferimento:

- Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e n. 31/15: sul tema del risparmio energetico e della lotta all’inquinamento luminoso,
e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge n°791 del 18 Ottobre 1977: “Direttive CEE sulla sicurezza del materiale elettrico”;

- Legge n°339 del 28 Giugno 1986: “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’'esercizio di linee elettriche
esterne”;

- D.M. n° 37 del 22 Gennaio 2008: “Regolamento conc ernente I'attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione
degli impianti all’interno degli edifici”;

- D.Lgs. n.81 del 30 Aprile 2008: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;

- D.P.R. n°462 del 22 Ottobre 2001: “Regolamento d i semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi per la messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi”;

- D.M. n°449 del 21 Marzo 1988: “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, I'esecuzione e I'esercizio delle
linee elettriche aree esterne”;

- Norma CEl EN 60598-1 : “Apparecchi di illuminazione” - Parte I:Prescrizioni generali e prove;

- Norma CEI EN 60598-2/5: “Apparecchi di illuminazione” - “Parte Il: Prescrizioni particolari Sezione 5: Proiettori”;

- Norma CEl EN 60598-2/3: “Apparecchi di illuminazione” - “Parte Il: Prescrizioni particolari Sezione 3: Apparecchi per
illuminazione stradale”;

- Norma CEIl 64-2: “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o incendio”;

- Norma CEIl 64-7: “Impianti elettrici di illuminazione pubblica”;

- Norma CEl 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori”;

- Norma UNI EN 40: “Pali per illuminazione”;

- Norma UNI 10819: “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione
verso l'alto del flusso luminoso”;

- Norma UNI 11095: “Luce ed illuminazione - Illuminazione delle gallerie”;

- Norma UNI 11248: “llluminazione stradale - Scelta della categorie illuminotecniche”;

- Norma UNI EN 13201-2: “llluminazione stradale: prescrizioni prestazionali”;

- Norma UNI EN 13201-3: “llluminazione stradale: calcolo delle prestazioni”;

- Norma UNI EN 13201-4: “llluminazione stradale: metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”.

Il fabbricante (o il commerciante) deve operare in accordo ad un sistema per I'assicurazione della qualita conforme
alla norma UNI EN ISO 9001.

Le dichiarazioni di approvazione ed i certificati/dichiarazioni di conformita devono essere redatti secondo quanto prescritto
dalla seguente norma:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050: “Valutazione della conformita. Dichiarazione di Conformita rilasciata dal Fornitore”.

4.3 MATERIALI E PARTICOLARITA COSTRUTTIVE

4.3.1  Sostegni

| pali dovranno essere preferibilmente conici, dotati di protezione alla base di incastro e conformi in tutto alla prescrizione
tecnica allegata, salvo che particolari condizioni rendessero necessario, I'utilizzo di pali diversi.

Tutte le lavorazioni sui sostegni dovranno essere effettuate e certificate dal costruttore, non potranno essere effettuate
manomissioni da parte dell’installatore.

| pali di norma dovranno essere di altezza standard scelta fra quelle indicate nella prescrizione tecnica relativa. In ogni caso
sara cura e responsabilita del progettista garantire, attraverso la scelta coordinata di lampade, apparecchi illuminanti, altezza
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ed interdistanza dei pali, il rispetto delle prescrizioni delle vigenti normative, per il soddisfacimento dei parametri
illuminotecnici.

4.3.2  Plinti

| plinti di fondazione per la posa dei punti luce, devono essere realizzati in c.l.s. del tipo Rck 15 N/mmq o superiore. | plinti
dovranno essere conformi a quanto rappresentato in figura 1 sotto riportata; per eventuali variazioni delle dimensioni che il
soggetto attuatore dovesse ritenere necessarie, dovra essere presentata idonea relazione di calcolo per I'approvazione.

Sara responsabilita dei tecnici nominati dal titolare del soggetto attuatore valutare se tali dimensioni sono sufficienti a
garantire la stabilita del palo, attraverso calcoli specifici e in funzione delle condizioni ambientali specifiche.

| plinti di fondazione per sostegni di altezza fuori terra maggiore di 12 m con bracci o apparecchi multipli, dovranno essere
calcolati con valutazione della portanza del terreno. | calcoli andranno allegati al progetto all’atto della presentazione dello
stesso. Le medesime prescrizioni valgono se si rendesse necessario realizzare plinti di fondazione sui bordi inclinati delle
strade.

La parte superiore dei plinti di fondazione, su marciapiedi e strada, dovra essere ricoperta con il tappeto d’usura o con la
pavimentazione esistente, mentre su terreno naturale dovra essere a vista.

Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al plinto ed il plinto di fondazione stesso, per la posa del cavo di
alimentazione e della eventuale messa a terra del corpo illuminante, deve essere realizzata con tubo in PVC/PEAD del
diametro nominale di 63 mm minimo; la canalizzazione deve avere leggera pendenza verso il pozzetto.

E’ consentito I'utilizzo di plinti prefabbricati solamente se in tutto conformi a quanto sopra indicato. In ogni caso al fine di
ottenere l'autorizzazione all’utilizzo di plinti prefabbricati il progettista dovra fornirne all’Appaltatore le sezioni esplicative, le
specifiche costruttive ed il calcolo statico nelle condizioni di posa.

Con particolare riferimento a plinti da eseguire in scarpate, rilevato stradale o materiali da riporto gli stessi dovranno essere
dimensionati, realizzati o posati con opportuni interventi di bonifica statica del terreno, come platee di sottofondazione o
micropali, inoltre la posa non dovra modificare la sezione della scarpata ed essere totalmente integrata nell’inclinazione della
stessa.

4.3.3  Posa dei Pali

| conduttori di alimentazione degli apparecchi, nel tratto che va dal pozzetto all'interno del palo dovranno essere protetti
mediante un tubo-guaina flessibile diametro 32 mm che consenta a posteriori 'eventuale sostituzione dei conduttori.

Il bloccaggio dei sostegni nel plinto di fondazione previa "piombatura" degli stessi, deve essere realizzato con sabbia di cava,
opportunamente bagnata e costipata durante la fase di posa.

Il riempimento in sabbia deve terminare ad una quota non inferiore a 10 cm dal livello superiore del plinto di fondazione; il
completamento dell'opera di bloccaggio del sostegno deve essere realizzato con un collare di calcestruzzo, posto fra il palo e il
plinto di fondazione.

4.4 APPARECCHI ILLUMINANTI

Sono previste diverse tipologie di apparecchi in funzione del contesto e del tipo di strada/area in cui verranno installati. Oltre
alla caratteristiche riportate negli articoli successivi, relativi alle varie tipologie, devono essere intese come prestazioni e
caratteristiche minime necessarie quelle riportate per i modelli utilizzati nel presente progetto definitivo — esecutivo, cosi
come allegate in fondo al presente elaborato.

44.1 Illuminazione Stradale

Non verranno installati apparecchi non conformi alla Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e n. 31/15: sul tema del risparmio
energetico e della lotta all'inquinamento luminoso e successive integrazioni. Gli apparecchi proposti dovranno essere
conformi alle norme vigenti e alla prescrizione tecnica relativa e avere le caratteristiche minime dei modelli previsti nel
presente progetto definitivo:

La ditta fornitrice degli apparecchi dovra fornire la documentazione fotometrica in formato digitale per la simulazione dei
calcoli illuminotecnici con i principali software in commercio. | calcoli effettuati dovranno essere conformi alla norma UNI
11248 o successivi aggiornamenti, in funzione della classificazione della strada e della geometria d’installazione.

In ogni caso dovra essere scelto I'apparecchio in modo coordinato all’altezza ed alle interdistanze dei pali ed alle lampade da
installare in modo tale da rispettare quanto previsto dalle vigenti normative per il soddisfacimento dei parametri
illuminotecnici.

Eventuali deroghe a quanto sopra indicato potranno essere fatte solamente in caso di provata necessita.

4.4.2  daArredo Urbano

Non verranno installati apparecchi non conformi alla Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e n. 31/15: sul tema del risparmio
energetico e della lotta all'inquinamento luminoso e successive integrazioni. Eventuali deroghe a quanto sopra indicato
potranno essere fatte solamente in caso di provata necessita.
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Dovra essere garantita la modalita di installazione esistente sull’apparecchio da sostituire, salvo proposte, da vagliare con la
DL di modifica anche del sostegno.

Apparecchi da installare in zone vincolate o per illuminare monumenti o edifici di pregio dovranno essere concordati con gli
Enti competenti (Soprintendenze, Servizi Beni Monumentali...) da parte del tecnico incaricato dal soggetto gestore.

4.4.3  Artistici

Non verranno installati apparecchi non conformi alla Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e n. 31/15: sul tema del risparmio
energetico e della lotta allinquinamento luminoso e successive integrazioni. Eventuali deroghe a quanto sopra indicato
potranno essere fatte solamente in caso di provata necessita.

Apparecchi da installare in zone vincolate o per illuminare monumenti o edifici di pregio dovranno essere concordati con gli
Enti competenti (Soprintendenze, Servizi Beni Monumentali...) da parte del tecnico incaricato dal soggetto attuatore.

4.5 LINEE DI ALIMENTAZIONE

45.1 Tipodiposa

La posa delle linee deve essere conforme alle norme CEI 11-17 o successive.

Gli impianti di nuova realizzazione, in considerazione di criteri di sicurezza, requisiti estetici, requisiti funzionali, dovranno

avere la distribuzione realizzata prevalentemente in cavidotto interrato dedicato.

Le canalizzazioni interrate dovranno essere posate conformemente a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche relative; in

assenza di queste si dovra fare riferimento a quanto segue:

le canalizzazioni interrate per il contenimento e la protezione delle linee sono da realizzarsi esclusivamente con tubi PVC rigidi
conformi alla norma CEl EN 50086 aventi diametro nominale di 110 mm; in particolari situazioni puo essere consentito,
I'impiego di tubi a doppia parete (liscio all’interno, corrugato all’esterno), serie pesante, in polietilene ad alta densita,
conforme alla Norma CEl EN 50086, contrassegnato dal Marchio Italiano di Qualita, corredato di guida tirafilo e manicotto
di congiunzione per I'idoneo accoppiamento;

i cavidotti rigidi saranno uniti tramite giunto a bicchiere o apposito manicotto in PVC;

le canalizzazioni dovranno essere posate su letto di sabbia livellato dello spessore di 10 cm e successivamente rinfiancate e
ricoperte di uno strato di sabbia dello spessore di 10 cm; Le canalizzazioni realizzate a servizio dei nuovi comparti, dovranno
sempre arrivare al limite del comparto stesso e terminare con pozzetti di ispezione.

Le opere in oggetto possono prevedere la realizzazione anche di nuove linee aeree in cavo precordato 0,6/1KV, su palificazioni
esistenti, tesate e/o a muro. La posa deve essere conforme a quanto previsto nel presente capitolato all’articolo POSA DI CAVI
SU FUNE PORTANTE / PRECORDATI.

4.5.2  Profondita di posa

La profondita di posa minima dei cavidotti dal piano di calpestio dovra di norma essere pari o superiore a cm 50 estradosso
tubo.

In ogni caso sara cura del progettista incaricato dal soggetto attuatore recepire ulteriori o diverse prescrizioni presso I'Ente
proprietario o gestore delle strade ed aree di intervento.

453 Materiali Costruttivi

Le linee dorsali di alimentazione degli impianti e le linee di derivazione dell’alimentazione ai punti luce, previste per la posa
interrata od aerea devono essere realizzate con cavi di tipo unipolare flessibile, non propaganti I'incendio, isolati in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo (G16) sotto guaina in PVC, tipo FG160R16 0.6-1 KV, con particolari caratteristiche di reazione
al fuoco e rispondente al regolamento prodotti di costruzione (CPR) e conformi alla prescrizione tecnica relativa.

Nel caso di punti luce doppi o tripli su di uno stesso palo, le linee di alimentazione di derivazione dovranno essere
singolarmente dedicate per ciascun apparecchio. | punti luce devono essere collegati alternativamente, in modo ciclico, sulle
tre fasi.

Possono essere previsti anche cavi di bassa tensione bipolari e quadripolari autoportanti ad elica visibile; idonei per
I'alimentazione tramite linee aeree o in aria, Normativa di riferimento: CEl 20-31CEl 20-35 (EN 60332-1) Caratteristiche
elettriche: TENSIONE NOMINALE Uo/U : 0,6/1kV, TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: +85°C, TEMPERATURA MASSIMA DI
CORTO CIRCUITO: +250°C, Marcatura ad inchiostro speciale: RE4AE4X —anno.

454 Giunzioni

Le giunzioni e le derivazione possono essere del tipo a resina colata.

La temperatura di impego dei materiali deve essere coerente con il luogo d'installazione. Non sono ammesse giunzioni in gel
polimerico o a nastro, contestualmente alla presentazione del progetto si dovranno fornire al Concedente. le schede tecniche
dei componenti utilizzati.
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Tutte le giunzioni e le derivazioni delle linee interrate, comprese quelle per I'alimentazione dei singoli punti luce, devono
essere eseguite all'interno dei pozzetti.

Nel caso di derivazione di un cavo da linea in conduttori nudi, I'estremita del cavo, oltre ad essere protetta con appositi nastri
adesivi isolanti, deve essere rivolta verso il basso in modo da evitare infiltrazioni di acqua lungo il cavo stesso.

Nel caso di pili derivazioni monofasi, le stesse devono essere opportunamente ripartite fra le fasi; & necessario a tale scopo
contrassegnare con nastri adesivi o altri dispositivi in maniera univoca il neutro e ciascuna delle fasi.

4.5.5 Identificazione dei circuiti e delle fasi

Limpresa, contestualmente alla posa delle linee, dovra indicare su ciascun conduttore: il circuito e la fase di appartenenza,
tale indicazione sara la stessa riportata nei quadri elettrici in prossimita dell’interruttore corrispondente. Lidentificazione
delle fasi all’interno dei pozzetti dovra avvenire mediante applicazione di nastri adesivi o altri dispositivi in maniera univoca.

4.5.6  Sezioni e distribuzione delle linee di alimentazione

| cavi utilizzati devono essere dotati di sezione sufficiente a garantire il rispetto di quanto successivamente richiesto in
relazione alle cadute di tensione a fine linea ed alla sicurezza dell’impianto.

In funzione di eventuali previste espansioni degli impianti da realizzare, il calcolo delle linee e la relativa realizzazione potra
essere effettuato in funzione di un numero di punti luce da alimentare superiore a quello previsto per le opere oggetto in
oggetto.

In ogni caso la sezione minima dei cavi di derivazione ai centri luminosi & pari a 2,5 mmg, sia per fase che per neutro, mentre
per le linee dorsali di alimentazione la sezione minima & paria 6 mmag.

4.6 POZZETTI

| pozzetti dovranno essere conformi a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche relative e alle seguenti prescrizioni:

i pozzetti dovranno essere costituiti da prolunghe prefabbricate in calcestruzzo vibrato e rinforzato dalle dimensioni minime di
40 x 40 x 50 cm nel caso di impianto con singolo cavidotto;

nel caso di impianti con cavidotti multipli oppure nel caso di intersezioni con altre canalizzazioni dell’impianto, le dimensioni
dei pozzetti/prolunghe dovranno essere opportunamente aumentate e scelte tra le misure 50 x 50 x 50 cm e 60 x 60 x 65
cm;

I'impiego di pozzetti/prolunghe con altezza di 50 cm, deve sempre prevedere la posa di una ulteriore prolunga di altezza di 10
cm;

le dimensioni indicate si riferiscono a misure interne.

Il terreno di posa dovra essere battuto e perfettamente livellato; deve essere garantito il drenaggio dell’acqua.

La malta di cemento per legare le prolunghe o il telaio del chiusino alla parte edile del pozzetto, dovra essere composta da

cemento fuso tipo Lafarge.

I chiusini dovranno essere conformi a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche relative; in assenza di queste si dovra fare

riferimento a quanto segue:

dovranno essere in ghisa sferoidale di classe adeguata al luogo di installazione e comunque non inferiore a C250,

I chiusini dei pozzetti dovranno essere posti a livello del suolo in modo da risultare visibili ed accessibili, senza creare dislivelli

sulla pavimentazione.

4.7 IMPIANTO DI TERRA

4.7.1  Specifiche Generali

La realizzazione dell'impianto di terra & prevista pur con apparecchi in classe Il, in tal caso sara limitata al collegamento del
solo sostegno all'impianto di terra.

Nel caso di necessita di realizzazione della rete di terra, questa dovra essere realizzata attraverso un conduttore di terra della
sezione minima di 16 mmqg completamente interconnesso, al quale dovranno essere collegate tutte e sole le masse
dell'impianto alimentato dallo stesso quadro.

La protezione delle linee dai cortocircuiti deve essere effettuata secondo i criteri della norma CEl 64-8.

4.7.2  Tipo di Posa
Il cavo di messa a terra dell'impianto dovra essere alloggiato all’'interno dei cavidotti posati per I'alloggiamento delle linee di
alimentazione.
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4.7.3  CavodiTerra

La linea di terra dovra essere realizzata attraverso conduttore unipolare isolato in PVC, non propaganti l'incendio, di colore
giallo - verde, rispondente alle norme CEl 20 - 20 per tensione di esercizio Uo/U=450/750 V, compreso terminazioni e
collegamenti di tipo NO7V-K, con sezione minima paria 1 x 16 mmaq.

4.7.4 Dispersori

Come dispersori per I'eventuale impianto di terra potra essere utilizzata una corda nuda di rame di sezione 50 mmq posata
nello scavo della canalizzazione dell'impianto o in alternativa idonei dispersori a croce, posizionati all’interno dei pozzetti
dell'impianto, in numero tale da rendere la resistenza di terra conforme alle normative vigenti.

La resistenza di terra dei dispersori dovra essere conforme alle vigenti norme CEl ed antinfortunistiche.

4.7.5 Giunzioni

Si dovra realizzare una giunzione in pozzetto del cavo di terra ogni volta che verra realizzata una giunzione delle dorsale di
alimentazione che la accompagna.

Le giunzioni dei cavi di terra dovranno essere realizzate mediante morsetti a “C” a pinzatura meccanica. La giunzione cosi
eseguita andra ricoperta con nastro isolante impermeabile di colore giallo-verde.

4.7.6 Messa a terra dei Sostegni

La messa a terra dei sostegni deve essere realizzata con corda di rame nuda da 35 mmgq di sezione o con conduttore di terra
della sezione minima di 16 mmg completamente interconnesso installato entro i cavidotti.

| collegamenti al dado di messa a terra dei sostegni devono essere realizzati con capicorda in rame stagnati e fissati con
bulloneria in acciaio inox.

In ogni caso sara cura e responsabilita del progettista incaricato di predisporre tutti gli accorgimenti ed i calcoli al fine di
garantire la corretta protezione dell'impianto dalle scariche atmosferiche, e sara cura del collaudatore/direttore lavori
incaricato di eseguire le verifiche necessarie per la corretta protezione dell'impianto dalle scariche atmosferiche, in
conformita alle norme CEIl 81-1, 81-2, 81-3 e 81-4.

Se la linea preesistente alla quale allacciare I'impianto e di tipo aereo € necessario predisporre un pozzetto in c.l.s. ai piedi del
palo stesso ed un montante in tubo di acciaio zincato o pvc diametro minimo 40 mm, a protezione delle linee. Il tubo in pvc
dovra essere protetto per una lunghezza di 3 metri a partire dalla base del palo con una canalina in vetroresina.

I montante cosi realizzato deve essere ancorato al palo con elementi in acciaio inox.

4.8 ALLACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI

4.8.1  Allacciamento a impianti preesistenti

La possibilita di realizzare I'allacciamento di eventuali nuovi impianti a linee preesistenti € a discrezione dell’Appaltatore, sara
possibile solo previa verifica della fattibilita dell’intervento attraverso uno studio delle cadute di tensione e delle correnti di
cortocircuito di fine linea e del coordinamento delle protezioni che ne conseguono.

4.8.2 Nuovi Quadri di Alimentazione

| quadri elettrici devono essere progettati, costruiti e verificati in conformita alla norma CEI 17-13/1 e alla norma Europea EN
60439-1 e in conformita alle schede tecniche relative. L'apparecchiatura dovra essere fornita con i dati di identificazione, i dati
di targa e le istruzioni per l'installazione previsti dalle norme, nonché con lo schema elettrico ed esecutivo.

La scelta dell’utilizzo del tipo di quadro € a discrezione dell’Appaltatore e verra fatta in funzione del numero e della tipologia
dei punti luce da realizzare e degli ampliamenti futuri ipotizzabili.

Il quadro con alimentazione monofase da 240 V ¢ utilizzabile solamente per potenze impegnate inferiori o uguali a 3 KW.

Gli armadi dovranno essere del tipo a doppio scomparto, le serrature dei quadri devono essere unificate ENEL 21.

Dovra essere concordata preventivamente la posizione in relazione alla possibilita dell’allacciamento alla rete di distribuzione.

4.8.3 Basamento del Quadro di Alimentazione

In prossimita dei punti di consegna dell'energia, in posizione concordata con la D.L., devono essere realizzati i basamenti per il
sostegno e l'ancoraggio dei quadri elettrici di protezione e comando degli impianti.

| basamenti dovranno essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente documento.

In ogni caso si tratta di misure minime, sara cura del progettista valutare se queste dovessero essere aumentate.

La precisa collocazione del basamento verra individuata dalla Direzione Lavori dopo aver effettuato un sopralluogo con i
tecnici dell’Ente fornitore di energia.

| basamenti devono essere di forma regolare, realizzati in c.l.s. di tipo Rck 15 N/mmqg minimo.
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La parte di rialzo del basamento rispetto al piano di calpestio dovra essere di cm 20. Nel basamento dovra essere annegato il
telaio per I'ancoraggio dell’armadio (I'armadio non potra essere tassellato sul basamento stesso). Laccesso all'armadio dovra
sempre essere pavimentato, privo di zone avvallate per evitare possibili ristagni d’acqua e di fango. Si dovranno posare, di
fronte al basamento e con esso comunicanti, due pozzetti separati, I'uno per I'ingresso dei cavi di alimentazione della societa
elettrica, I'altro per 'uscita delle linee di alimentazione degli impianti.

4.9 POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'IMPIANTO

Nel presente paragrafo si riportano alcune prescrizioni da seguire nella scelta della posizione di ciascun elemento costitutivo
la nuova rete di illuminazione. Tali prescrizioni potranno essere derogate in caso di problemi tecnici o normativi provati ed
oggettivi, ovvero in caso di diverse indicazioni fornite da Enti titolati del diritto di fornire prescrizioni, come i Comuni
proprietari degli impianti, gli Enti proprietari delle strade interessate (ANAS, Province, ..), Enti competenti a rilasciare
permessi e concessioni (Consorzi di Bonifica, Soprintendenze ...).

4.9.1 Linee di Alimentazione interrate

Nelle strade dotate di marciapiede le linee elettriche di alimentazione degli impianti in oggetto dovranno essere posizionate
sotto i marciapiedi stessi, ovviamente rispettando le normative vigenti per quanto riguarda le condizioni di posa ed il rispetto
delle distanze dagli altri servizi nel sottosuolo. Il percorso deve essere possibilmente rettilineo da pozzetto a pozzetto e gli
attraversamenti ridotti al minimo. Nei cambi di direzione si dovra posare un pozzetto rompi tratta. | cambi di direzione
dovranno essere di norma a 90° salvo casi particolari e per i quali si dovessero ravvisare problemi specifici.

Nelle aree verdi le linee devono essere posate ove possibile sotto i percorsi pavimentati, mentre i punti luce dovranno essere
posizionati a margine dei percorsi e opportunamente distanti dalle alberature previste, tenendo conto del loro sviluppo.

4.9.2 Linee di Alimentazione aeree

Il montante dei cavi elettrici per I'alimentazione dei punti luce staffati a parete, dovra essere inserito in un tubo in PVC
protetto fino all’altezza di 3 m da una canalina in vetroresina, da sagomarsi in opera secondo il profilo delle pareti, fissata ai
muri dei fabbricati a mezzo di collari. Su specifica richiesta del Concedente o altri Enti, dovranno essere adottati altri materiali
specificati nelle autorizzazioni del progetto.

Non sara possibile tesare linee aeree in interferenza con fronde di alberature.

Per le linee aeree tra palo e palo e su tesata tra fabbricati si dovra utilizzare cavo precordato autoportante tipo RE4E4X-
0,6/1KV.

4.9.3  Posizionamento rispetto alla sede stradale

Per i sostegni dei punti luce si dovra mantenere una distanza dalla carreggiata stradale conforme a quanto prescritto nelle
norme e dagli Enti competenti, indicativamente per le strade urbane di almeno 50 cm, mentre per quelle extraurbane una
distanza di almeno 150 cm.

Sui marciapiedi i pali dovranno essere di norma installati nella posizione pil arretrata possibile rispetto alla strada, salvo i casi
in cui i marciapiedi presentino larghezze eccessive o la presenza di alberature comporti I'allineamento dei sostegni alle piante.
Si deve cercare in ogni caso di mantenere una distanza di almeno 90 cm dal palo ai limiti del marciapiede per I'abbattimento
delle barriere architettoniche.

Si dovra porre attenzione a non ostacolare I'accesso ai passi carrai, mantenendo una distanza dai limiti degli stessi di almeno
50 cm.

Per le installazioni unilaterali non sono ammessi, se nhon per provata necessita, cambi di lato della posizione dei pali lungo la
stessa via.

Nelle rotatorie si deve scegliere preferibilmente il lato esterno; nelle curve si deve scegliere preferibilmente il lato interno.

In ogni caso dovra essere cura del progettista richiedere all’'Ente proprietario della strada se e quali protezioni adottare in
rispetto di quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 e successivi. Tali prescrizioni dovranno essere indicate
espressamente e rispettate sia in sede progettuale che esecutiva.

Si dovra evitare di posare punti luce in vicinanza di fronde di alberature tali da limitarne il flusso luminoso in direzione delle
aree da illuminare.

Se questo non dovesse risultare oggettivamente possibile sara necessario individuare una soluzione progettuale adeguata
alternativa.

49.4  Sostegni - Interdistanza fra i punti luce

Sara cura e responsabilita del progettista individuare la posizione e l'interdistanza dei sostegni coordinandola con gli altri
parametri necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolo e I'individuazione delle soluzioni
progettuali che minimizzino i consumi energetici ed i futuri costi di manutenzione nel rispetto della normativa vigente ed in
funzione dei vincoli esistenti.
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4.9.5 Pozzetti

In corrispondenza dei centri luminosi, nei nodi di derivazione e giunzioni e nei cambi di direzione, devono essere installati
pozzetti di dimensioni e tipologia idonea e conforme a quanto indicato nel presente documento e nelle prescrizioni tecniche
relative.

In ogni caso tutte le canalizzazioni dovranno essere dotate di pozzetti rompitratta tali da garantire la sfilabilita/infilabilita dei
cavi.

Non sono ammessi pozzetti di derivazione in carreggiata stradale, all'interno di box auto di parcheggi, in tutte quelle posizioni
che possano impedire la regolare manutenzione.

In caso di modifiche alla sede stradale, eventuali pozzetti di derivazione esistenti non dovranno rimanere sulla carreggiata
stradale ma dovra essere modificata la linea, riposizionando i nuovi pozzetti sui marciapiedi o in posizioni adeguate.

4.9.6  Quadri Elettrici

| quadri elettrici devono essere posti in posizione il piu possibile baricentrica rispetto agli impianti che alimentano.

Sara in ogni caso onere del progettista prima e del Direttore dei Lavori poi, concordare con il gestore del servizio elettrico la
posizione del quadro.

49.7 Interruttore Crepuscolare ed Orologio
Tutti i quadri dovranno essere dotati di dispositivo di comando per I'accensione in manuale e in automatico dell’'impianto,
quest’ultima realizzata mediante interruttore astronomico a due canali di elevata precisione.

4.10 VERIFICHE TECNICHE

E’ prescritta, sia in fase di progetto che in fase di eventuale collaudo, I'esecuzione di tutti i calcoli tecnici e di tutte le verifiche
strumentali e a vista, necessari per il rispetto della normativa vigente e per la costruzione di un impianto realizzato a Regola
d’Arte.

4.10.1 Parametri llluminotecnici

Si prescrive il rispetto delle norme C.I.E., recepite nella norma UNI 11248. A tale scopo sara necessario che i valori ottenuti
siano rispondenti a quanto previsto per la categoria di progetto attribuita a tale strada, secondo quanto previsto nel progetto
esecutivo posto a base di gara.

4.10.2 Calcolo delle Linee di Alimentazione

La scelta delle sezioni delle linee di alimentazione e dei relativi punti luce alimentati dovra essere eseguita in modo tale che le
cadute di tensione a fine linea non siano di norma superiori al 3% al fine di permettere il possibile ulteriore sviluppo
dell'impianto.

Sara permesso un aumento di tale caduta di tensione solamente nel caso di impianti alimentati da reti esistenti e comunque
tale caduta non potra essere superiore al 4%. In ogni caso deve essere garantito il coordinamento delle protezioni.

5. SPECIFICHE TECNICHE PER APPARECCHI STRADALI A LED

5.1 OGGETTO

Gli apparecchi proposti dovranno essere conformi alle norme vigenti e alla prescrizione tecnica relativa.

La ditta fornitrice degli apparecchi dovra fornire la documentazione fotometrica in formato digitale per la simulazione dei
calcoli illuminotecnici con i principali software in commercio. | calcoli effettuati dovranno essere conformi alla norma UNI
11248 o successivi aggiornamenti, in funzione della classificazione della strada e della geometria d’installazione.

In casi particolari si potra prescrivere/autorizzare I'utilizzo di torri faro, che saranno obbligatoriamente a corona mobile, con
movimentazione elettrica. La movimentazione dovra essere interna. Eventuali deroghe a quanto sopra indicato potranno
essere fatte solamente in caso di provata necessita.

Non verranno installati apparecchi non conformi alla Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e n. 31/15: sul tema del risparmio
energetico e della lotta allinquinamento luminoso e successive integrazioni. Eventuali deroghe a quanto sopra indicato
potranno essere fatte solamente in caso di provata necessita.

Apparecchi da installare in zone vincolate o per illuminare monumenti o edifici di pregio dovranno essere concordati con gli
Enti competenti (Soprintendenze, Servizi Beni Monumentali...) da parte del tecnico incaricato dal soggetto attuatore.
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EVENTUALI APPARECCHI DIVERSI DA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLA D.L. PREVIA
DIMOSTRAZIONE, SUPPORTATA DA DOCUMENTAZIONE E CERTIFCAZIONE EMESSE DA ENTI AUTORIZZATI, CHE TUTTE LE
CARATTERISTCIHE SONO EQUIVALENTI O SUPERIORI.

Lequivalenza illuminotecnica che dovra essere dimostrata anche mediante la presentazione di verifiche illuminotecniche a
parita di condizioni, dovra essere eseguita con lo stesso fattore di manutenzione di quello previsto nei calcoli allegati al
presente progetto, salvo non dimostrare che possa essere utilizzato un fattore di manutenzione piu alto, dettagliando i valori
che lo compongono.

Le presenti Prescrizioni tecniche riguardano le caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi di illuminazione
aventi sorgenti a led da utilizzarsi per l'illuminazione stradale, di piste ciclopedonali, di aree verdi (giardini, parchi) e arredo
urbano.

5.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli apparecchi di illuminazione devono essere costruiti e collaudati oltre che nel rispetto della presente specifica tecnica,
secondo le prescrizioni di Legge, Direttive Europee, Decreti Ministeriali, Norme e Raccomandazioni Tecniche applicabili
vigenti, includendo eventuali aggiornamenti emanati successivamente.

Vengono di seguito elencate le principali normative di riferimento, intendendo compresi i successivi aggiornamenti e varianti
o nuove edizioni:

CEI EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni generali.

CEI EN 60598-2-3 Apparecchi di illuminazione - Apparecchi stradali.

CEI EN 61000-3-2 Limiti emissioni correnti armoniche.

CEI EN 61000-3-3 Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker

CEI EN 55015 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi diilluminazione
elettrici e degli apparecchi analoghi.

CEI EN 55015/A2 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi diilluminazione
elettrici e degli apparecchi analoghi.

CEI EN 61547 Apparecchi per illuminazione generale - Prescrizioni di immunita EMC.

IEC 60060-1 High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements

IESNA LM79 Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products

CEI EN 61347-1 Unita di alimentazione di lampada - Prescrizioni generali e di sicurezza.

CEI EN 61347-2 Unita di alimentazione di lampada - Prescrizioni particolari per unita di alimentazione e elettroniche
alimentate in corrente continua o in corrente alternata per moduli LED.

CEIEN 62384 Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua o alternata per moduli Led - Prescrizioni di
prestazione.

CEI EN 62384/A1 Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua o alternata per moduli Led - Prescrizioni di
prestazione.

CEI EN 62471 Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade.

CEI EN 62031 Moduli led per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza.

CEI EN 62031/A1 Moduli led per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza.

CEIEN 62262 Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni
(Codice IK).

IEC 60068-2-6  Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)

CEl 34-59 Apparecchi di illuminazione e componenti.

CEl 34-133 Illuminazione generale - LED e moduli LED — Termini e definizioni.

CEI EN 50262 Pressacavo metrici per installazioni elettriche.

CEI EN 60309-1 Spine e prese per uso industriale — Prescrizioni generali.

CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri.

CEI EN 60529/A1 Gradi di protezione degli involucri.

CEl EN 60838-2-2 Portalampade eterogenei - Prescrizioni particolari - connettori per moduli Led. CEl 64-19 Guida agli impianti
di illuminazione esterna.

IEC 60870 Sistemi e dispositivi di telecontrollo.
UNI 11248 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche.
UNI 11356 Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED.

UNI EN 12464-2 Luce e illuminazione - llluminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno.

UNIEN 13032  Apparecchi di illuminazione. Misurazione dei dati fotometrici e presentazione dei risultati. Criteri generali.
UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Parte 2: requisiti prestazionali.

UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale - Parte 3: calcolo delle prestazioni.
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UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale - Parte 4 metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche.
2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione.

2014/30/UE Direttiva Compatibilita Elettromagnetica. 2009/125/UE Direttiva Ecodesign RAEE  2012/19/UE
Direttiva Rifiuti Elettrici ed Elettronici.
ROHS 2011/65/UE Direttiva Regolamentazione Metalli Pericolosi.

Modalita di applicazione della direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle
lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature. Attuazione della
direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per I'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all’energia.

D.Leg. n.81/08  Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Leg. n.152/06 Norme in materia ambientale.

Legge n.186/196 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e
impianti elettrici ed elettronici.

Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e n. 31/15: sul tema del risparmio energetico e della lotta allinquinamento luminoso e
successive integrazioni

D. Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare del 27/9/2017 Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti
luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica e I'affidamento del servizio di
progettazione di impianti per illuminazione pubblica (con aggiornamento avvenuto con DM 28/03/2018)

5.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Gli apparecchi di nuova installazione devono essere progettati specificatamente per I'impiego di moduli di sorgenti luminose
allo stato solido (LED). Non sono ammessi prodotti frutto di adattamenti o retrofit di apparecchi esistenti nati per I'impiego di
sorgenti luminose di altro tipo e successivamente adattati per sorgenti LED.

Gli apparecchi:

- dovranno avere il telaio ed il corpo contenente i moduli, le eventuali ottiche e i relativi apparati di alimentazione realizzati
in alluminio, ottone, rame o acciaio inox e trattati con adeguati processi in maniera da aumentare la resistenza alla
corrosione. La verniciatura non deve essere utilizzata come protezione primaria contro la corrosione;

- dovranno avere l'involucro ed il dispositivo di ancoraggio al sostegno, progettati in modo tale da agevolarne l'installazione,
tramite l'utilizzo di attrezzi di uso comune, nelle normali condizioni di lavoro con I'operatore su piattaforma aerea;

- non dovranno avere parti taglienti o spigoli che possano rappresentare un pericolo durante l'installazione e manutenzione.

Tutte le guarnizioni presenti negli apparecchi:
- dovranno essere di tipo stampato oppure depositato;
- dovranno essere realizzate con materiale che mantenga nel tempo le proprie caratteristiche di tenuta, cio vale anche per
tutti i collanti presenti;
- dovranno essere idonei a sopportare eventuali sollecitazioni di tipo meccanico e termico cio vale anche per tutti i collanti
presenti;

Leventuale schermo diffusore atto alla protezione delle sorgenti luminose:

- dovra essere di tipo piano;

- dovra garantire per almeno 10 anni la non opacizzazione del materiale utilizzato;

- qualora realizzato in vetro, dovra essere temprato, avere uno spessore di almeno 4 mm ed un grado di protezione contro
gli impatti meccanici minimo 08 (IK=08).

- dovra essere fissato al corpo illuminante per mezzo di un sistema di sicurezza anticaduta

- dovra recare la seguente dicitura: "Sostituire gli schermi di protezione danneggiati”

- La struttura dell’apparecchio dovra essere tale per cui la connessione elettrica dello stesso alla linea di alimentazione
avvenga in maniera agevole e tale da impedire lo schiacciamento, I'abrasione o in generale il danneggiamento del cavo
elettrico.

Preferibilmente, gli apparecchi dovranno avere:
- il vano porta componenti indipendente e separato dal vano ottico (per una migliore gestione termica sia dei moduli led che
degli ausiliari di alimentazione);
- Il vano contenente l'alimentazione elettrica realizzato in pressofusione di alluminio ed accessibile senza I'impiego di
attrezzi (toolfree);
- resistenza certificata a 5.000 ore di nebbia salina secondo Standard ASTM B 117;
- sistema ottico di tipo cut-off con riflettori in alluminio o lenti in PMMA di tipo multi-layer;
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- ogni singolo led multi-chip dotato di dispositivo in grado di generare una fotometria completa, ovvero in grado di
illuminare l'intera area e non solo una parte di essa.

54 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

5.4.1 Classe dilsolamento
Il corpo illuminante deve essere in classe di isolamento | o Il.

5.4.2  Grado di Protezione (IP)
Il vano del sistema di alimentazione deve presentare, in conformita alla Norma EN 60598-1, un grado di protezione minimo
IP65, mentre il gruppo ottico deve presentare, in conformita alla Norma EN 60598-1, un grado di protezione minimo IP66.

5.4.3  Grado di Resistenza dagli Urti
Lapparecchio deve avere un grado di protezione dagli urti minimo 08 (IK>08).

5.4.4  Bulloneria
La bulloneria utilizzata per I'attacco degli apparecchi dovra essere:
- realizzata in acciaio inossidabile di categoria non inferiore ad AlSI 304;
- dotata di tutti gli accorgimenti tali da impedire l'allentamento del serraggio nel tempo (es. deve essere di tipo
autobloccante).
La bulloneria utilizzata per la chiusura dei coperchi e dello schermo diffusore, oltre alle caratteristiche di cui sopra, dovra
essere di tipo imperdibile.

5.4.5 Tipologia di Attacco
Il dispositivo di fissaggio dell'apparecchio di illuminazione, in funzione della tipologia di installazione, deve avere le seguenti
caratteristiche:
APPARECCHI PER INSTALLAZIONE A TESTA-PALO O SU BRACCIO PER APPLICAZIONE STRADALE
Il dispositivo di installazione dell'apparecchio al palo di sostegno deve:
- essere realizzato con sistema a bicchiere e deve essere solidale alla struttura portante;
- essere dotato di carenatura anti-nidificazione;
- essere tale da permettere I'esecuzione delle operazioni di serraggio dell'armatura senza la necessita di sostenerne il
peso;
- garantire una presa sul sostegno per una lunghezza non inferiore a 90 mm per un codolo di diametro pari a 60 mm o
76 mm.
Il dispositivo deve permettere I'installazione dell’apparecchio:
- atesta palo: con angolo di 90° + 1° rispetto alla verticale del sostegno;
- su sbraccio: con inclinazione variabile rispetto allo sbraccio da 0° * 1° fino ad almeno 15°
+1°
Il dispositivo non deve essere libero di ruotare nel campo di regolazione, ma dovra spostarsi su gradini o tacche di regolazione
predefinite, di 5° al massimo.
Linstallazione del dispositivo di fissaggio al palo deve essere possibile utilizzando attrezzi di comune dotazione al personale
tecnico.
APPARECCHI PER INSTALLAZIONE A PARETE O SU MENSOLA
Il dispositivo di installazione dell’apparecchio alla parete o su mensola:
- deve prevedere almeno 2 punti di ancoraggio alle strutture;
- deve permettere la modifica dell’inclinazione, da -65° a +65° rispetto al piano di posa degli apparecchi di
illuminazione e/o del loro gruppo ottico;
- deve essere adeguatamente dimensionato e vincolato alla struttura portante degli apparecchi di illuminazione;
- deve permettere una semplice individuazione dell’angolo d’inclinazione (tilt), senza che sia necessario rimuovere e
ricomporre le parti componenti il sistema di regolazione;
- deve essere di facile regolazione e rimanere stabile nel tempo nella posizione definita.

APPARECCHI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE SU TESATA O SU SBRACCIO
Il dispositivo di installazione dell’apparecchio a sospensione su tesata:
- deve permettere il fissaggio dell’apparecchio di illuminazione su fune di acciaio del diametro nominale di 6/8 mm e su
fune in poliestere del diametro nominale di 8/12 mm;
- deve prevedere 2 punti di ancoraggio alla fune distinti e distanziati fra loro di non meno di 1220mm;
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- deve permettere la correzione dell’inclinazione della fune rispetto all’'orizzontale di + 15° e rispetto all’ortogonale
dell’asse stradale di + 45°;
- deve essere provvisto di una corda di sicurezza di acciaio inox, avente resistenza idonea, correlata al peso degli apparecchi
stessi, completa di elementi di ancoraggio alla fune portante e agli apparecchi.
Gli apparecchi per l'installazione a sospensione su sbraccio dovranno avere l'attacco costituito da un elemento tubolare
filettato, 3/4” gas, femmina.

APPARECCHI PER INSTALLAZIONE A TESTA-PALO PER AREE VERDI E ARREDO URBANO
Il dispositivo di installazione dell’apparecchio al palo di sostegno deve:
- essere realizzato con sistema a bicchiere;
- essere solidale alla struttura portante;
- essere dotato di carenatura anti-nidificazione;
- permettere l'esecuzione delle operazioni di serraggio dell'apparecchio senza la necessita di sostenerne il peso;
- garantire una presa sul sostegno per una lunghezza non inferiore a 90 mm per un codolo di diametro da 60 mm a 76
mm.

INSTALLAZIONE DEL KIT RETROFIT
Il sistema di retrofit deve prevedere opportuni punti di appoggio e fissaggio al corpo dell’apparecchio esistente.
Tutti i componenti devono essere accessibili, cablati ed integrati in unica piastra metallica.
La piastra metallica deve essere realizzata dal costruttore del kit retrofit a fronte della comunicazione dell’esatto codice del
prodotto sottoposto a retrofit.
La piastra di cablaggio dovra essere comprensiva di:
- alimentatore;

- gruppo ottico;

- sistema di protezione;

- sistema di connessione alla rete;
il tutto in modo tale che sia garantita I'adattabilita della stessa al corpo dell'apparecchio soggetto a retrofit, senza che sia
alterato in alcun modo né il grado di protezione IP né la classe di isolamento.
Il Concessionario dovra produrre adeguata certificazione di corretta installazione e dimensionamento del Kit soprattutto ai
fini della dissipazione termica del nuovo sistema (involucro esistente + nuovo kit retrofit). | Kit sono ammessi solamente per
gli apparecchi di tipo artistico.

5.4.6  Accessibilita e connessione alla linea elettrica di alimentazione

Preferibilmente I'apertura dell’apparecchio deve avvenire manualmente senza l'ausilio di attrezzi. Preferibilmente, 'apertura
del vano di alimentazione deve escludere I'accessibilita contemporanea ai moduli led.

Tutte le tipologie di apparecchi, per i diversi tipi di installazione ed applicazioni, devono essere conformi alle seguenti
prescrizioni.

Le operazioni di sostituzione dei componenti interni devono poter essere svolte mediante |'utilizzo di attrezzi di uso comune
e di dispositivi di connessione manuale del tipo presa-spina anti- inversione.

| cablaggi e le connessioni devono essere realizzate in modo tale da garantire I'isolamento in classe Il ed i connettori elettrici
dovranno garantire un grado di protezione minimo IP2X.

Nel caso in cui I'accesso ai componenti dell'apparecchio preveda I'apertura di un coperchio superiore al corpo stesso, questo
deve essere dotato di un sistema di bloccaggio in posizione di apertura, funzionale ad impedirne la chiusura accidentale
(I'operazione di chiusura deve essere possibile esclusivamente mediante azione volontaria dell'operatore).

L'apparecchio deve essere equipaggiato, al fine della connessione elettrica, di morsettiera in classe di isolamento Il completa
di ferma-cavo.

Il cavo di alimentazione si deve attestare all’ingresso dell’apparecchio mediante pressa-cavo plastico IP68, idoneo a resistere
alle sollecitazioni meccaniche determinate dal peso del cavo elettrico di alimentazione che sara tipicamente FG70R 0,6/1 kV
2x2,5mm?2.

5.4.7 Resistenza alle vibrazioni

Gli apparecchi devono garantire opportuna resistenza alle vibrazioni.

Tale resistenza deve essere comprovata da specifico test report di laboratorio che dovra essere eseguito in accordo ai principi
della Norma IEC 60068-2-6.

Le frequenze di prova devono scaturire da una opportuna ricerca delle frequenze critiche (risonanza) sul prodotto
considerato.

I livelli di prova del test devono tenere di conto degli effetti vibrazionali dovuti dall’oscillazione degli apparecchi, a seconda
della tipologia di installazione prevista, durante il normale funzionamento degli stessi.
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5.5 REQUISITI DEI COMPONENTI PRINCIPALI DELL’APPARECCHIO

| componenti principali degli apparecchi, vale a dire:
- modulo led;
- alimentatore;
- modulo di Telecontrollo (se presente);
devono essere tra loro interconnessi elettricamente mediante cavo gommato unipolare siliconico (per esempio del tipo
HO5SS-K o FG4G4-VDE) o con isolamento FEP.
Il cablaggio deve essere assicurato in modo tale da impedire che I'accidentale fuoriuscita dei cavi dal proprio morsetto possa
portare al contatto della parte spellata degli stessi con il telaio dell'apparecchio.
Il vano dedicato ai componenti di alimentazione deve avere una superficie libera sufficiente per I'alloggiamento dei principali
modelli commerciali di moduli di telecontrollo e per il collegamento elettrico degli stessi.
5.6 PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI
Gli apparecchi devono risultare “autoprotetti” contro i picchi di tensione.
Il livello di protezione dichiarato deve essere > 10 kV sia in modo comune che in modo differenziale.
Tale livello di protezione dichiarato, relativo a tutto I'apparecchio nel suo complesso e non a parti singole dello stesso (es. 10
kV per il varistore, 8 kV per I'alimentatore), deve essere comprovato da test report di laboratorio.
Qualora gli apparecchi siano dotati di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni, tale dispositivo:
- non deve avere collegamenti (funzionali) con parti metalliche accessibili;
- deve essere dotato di protezione termica incorporata atta a disconnettere I‘apparecchio in caso di guasto o termine della
propria vita utile;
- deve essere prowvisto di una segnalazione luminosa led avente la funzione di indicare lo stato di funzionamento del
dispositivo (es. led acceso = dispositivo funzionante - carico alimentato, led spento = dispositivo guasto o fine vita
raggiunta-carico non alimentato).

5.7 PRESTAZIONE ENERGETICA

La prestazione energetica degli apparecchi deve essere pari almeno alla classe A+ dell’indice IPEA.
Lefficienza totale di sistema (intesa come il rapporto tra il flusso luminoso emesso dall'apparecchio e la potenza
complessivamente assorbita dallo stesso) deve essere:

e Efficienza luminosa del modulo LED completo di sistema ottico > 105 Im/W

e Efficienza luminosa del modulo LED senza sistema ottico > 120 Im/W

Le schede di calcolo dell'IPEA degli apparecchi previsti nel presente progetto, come pure l'indice IPEI per le varie sezioni di
calcolo sono allegate nell’elaborato progettuale “Verifiche illuminotecniche”.

5.8 SICUREZZA FOTOBIOLOGICA

Gli apparecchi di illuminazione, relativamente ai rischi connessi all’emissione luminosa generata dalle sorgenti, dovranno
rispettare specifici limiti di emissione onde garantire un loro impiego sicuro re in relazione al rischio fotobiologico.

Gli apparecchi di illuminazione dovranno appartenere al gruppo di rischio RG=0 (esente) per la sicurezza fotobiologica. In base
alla Norma IEC EN 62471.

5.9 MODULI LED

Le caratteristiche dei led dei moduli devono essere garantite omogenee all'interno di ciascun lotto di fornitura.
L'assemblaggio dei moduli led non deve avvenire mediante I'esclusivo utilizzo di mastice o colla impiegati per I'accoppiamento
delle parti.

Il flusso luminoso dell'apparecchio, dichiarato dal costruttore/fornitore, deve essere quello realmente rilevato in fase di
misure fotometriche, alle condizioni standard d'esercizio, e non quello nominale delle sorgenti led.

La temperatura di colore della luce emessa dalla sorgente luminosa dell'apparecchio deve avere valori appartenenti al range
3.000 K -4.000 K in funzione dell’area di installazione, come indicato nei documenti progettuali posti a base di gara.

Le sorgenti led che compongono I'apparecchio devono avere un indice di resa cromatica (CRI) pari o superiore a 70 (Ra > 70)
con 4.000 K, e pari o superiore a 80 (Ra = 80) con 3.000 K
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Al fine di evitare effetti cromatici indesiderati, i diodi utilizzati all'interno dello stesso modulo led devono presentare un
posizionamento cromatico CIELUV 1976 con differenza di colore inferiore o uguale a ellissi di McAdam a 5-step.

Il valore di mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche (colour consistency) dovra risultare
inferiore o uguale a ellissi di McAdam a 5-step.

5.10 VITA STIMATA DEGLI APPARECCHI

Gli apparecchi devono presentare dopo 100.000 ore di funzionamento, alla temperatura tA ed alla corrente di alimentazione
dei led IF, un decadimento massimo del flusso luminoso almeno del 20% con tasso di guasto del 10% (Vita > 100.000 hr
L80B10), o caratteristiche superiori.
Gli apparecchi dovranno essere corredati:

- della dichiarazione del decadimento dell’efficienza del gruppo ottico, per il quale dovra essere fornito il grafico relativo alla

perdita di efficienza delle lenti secondarie (qualora impiegate);

- della dichiarazione della durata di vita delle sorgenti;

- della dichiarazione della durata di vita dello schermo.
La combinazione di tali parametri definira la durata di vita degli apparecchi.

5.11 ALIMENTATORE

L'alimentazione nominale dei driver deve essere alla tensione 220-240 Vac con un campo di variabilita di £10%, alla frequenza
di 50-60Hz.
L'alimentatore deve essere tale da garantire un'alta impedenza ad apparecchio spento. L'alimentatore:

- per apparecchi di potenza > 50 W: deve avere un rendimento a pieno carico > 86%;

- per apparecchi di potenza < 50 W: deve avere un rendimento a pieno carico > 83%;

- deve avere fattore di potenza minimo a pieno carico > 0,9;

- deve comunque garantire un fattore di potenza > 0,8 con livelli di dimmerazione intorno al 50%;

- deve avere un tasso di guasto < 10% per 100.000 ore di funzionamento.

5.12 REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

Per gli apparecchi deve essere garantita la possibilita di dimmerazione (riduzione) del flusso luminoso emesso dagli stessi,
senza necessita di utilizzare un comando esterno.

Gli apparecchi devono essere dotati di un dispositivo di dimmerazione del flusso luminoso e devono poter essere dotati di
modulo di telecontrollo per il monitoraggio e la telegestione degli stessi.

In particolar modo gli alimentatori degli apparecchi nel centro storico devono essere DALI, per poter usufruire dell'impianto di
controllo gia esistente.

Il sistema di dimmerazione del flusso luminoso degli apparecchi, salvo diversa specifica richiesta, deve essere di tipo
automatico (chiamato anche “mezzanotte virtuale”) e dovra avere caratteristiche come riportato in progetto nell’elaborato
relativo alla dimmerizzazione del flusso luminoso.

5.12.1 Sistema Automatico
Il sistema di dimmerazione automatico del flusso luminoso deve essere posto all’interno dell’apparecchio.
Il suo funzionamento deve essere autonomo, nel senso che non deve determinare la necessita di utilizzare cablaggi o cavi
aggiuntivi lungo I'impianto di alimentazione.
Il sistema dovra consentire I'impostazione dell’orario di inizio e di fine dimmerazione ed il profilo di regolazione del flusso
luminoso nel tempo.
Il profilo di dimmerazione deve:
- poter essere definibile al momento dell’'ordine degli apparecchi;
- poter essere successivamente variabile, senza necessita di ritornare gli apparecchi al fornitore, a seguito di necessita
sopravvenute durante I'impiego degli apparecchi.
| parametri della regolazione devono poter essere modificabili in locale:
- per mezzo di deep-switch esterni all’‘alimentatore;
- oppure a mezzo di opportuno programmatore.
In quest’ultimo caso gli apparecchi devono essere forniti completi di software di gestione della regolazione.
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Per la definizione del profilo orario della dimmerazione deve essere possibile utilizzare I'orologio astronomico interno al
dispositivo oppure deve essere disponibile un algoritmo software per il riconoscimento della mezzanotte virtuale. In ogni
modo il periodo di regolazione sara funzione delle ore vere di buio giorno per giorno
Il sistema di regolazione non deve basarsi solo sull’istante di accensione degli apparecchi.
Il sistema di dimmerazione deve essere adatto per interfacciarsi ad un sistema di telecontrollo punto-punto tramite sistema.
A titolo indicativo si elencano nel seguito le possibili varianti del dispositivo di dimmerazione, rispetto a quello automatico
sopra definito, che possono eventualmente essere richieste, e per le quali gli apparecchi dovranno essere idonei al
funzionamento:

- sistema ad onde convogliate;

- sistema ad onde radio;

- sistema DALI.

5.12.2 Modulo di Telecontrollo ad Onde Radio
I modulo di telecontrollo ad onde radio deve essere in grado di comunicare tramite messaggi trasmessi a radio frequenza, a
frequenza portante di 2,4 GHz.
I modulo all’interno di ciascun apparecchio deve avere la possibilita di ripetere il segnale radio verso gli altri moduli.
La potenza di trasmissione non deve superare 10 mW.
Il sistema non deve avere limitazioni al numero di HOP (salti) per raggiungere i nodi della rete.
In caso di mancata comunicazione con l'unita centrale di controllo (condizione di emergenza) deve essere possibile
personalizzare il funzionamento del singolo punto luce mediante configurazione del tempo di time-out e del livello di
dimmerazione oppure attivare profili automatici di riduzione automatica basati su algoritmo di calcolo della mezzanotte
virtuale.
I modulo deve poter appartenere a pil gruppi logici di regolazione in modo da poter creare a livello di software centrale di
controllo differenti strategie di riduzione dei flussi.
Il controllo del flusso luminoso deve avvenire mediante regolazione con passi del 1% e possibilita di spegnimento completo
del punto luce mediante interruzione della tensione dell’alimentatore.
Tramite comunicazione da remoto deve essere possibile leggere i seguenti parametri da ogni punto luce:

- tensione in ingresso;

- corrente in ingresso;

- fattore di potenza;

- ore di accensione;

- livello di dimmerazione.

Deve essere disponibile, la possibilita di rilevare I'eventuale inclinazione dei punti luce mediante lettura di un
accelerometro/inclinometro locale posto sugli apparecchi.

Gli apparecchi, intesi completi del sistema di telecontrollo, devono essere pienamente compatibili con le reti di
comunicazione di emergenza nella banda riservata ETSI TETRA.

Cio deve essere certificato da specifico test report che evidenzi I'assenza di interferenze nelle bande di frequenza indicate.

Le operazioni di messa in servizio del sistema devono essere semplificate e non devono richiedere la pre-configurazione della
rete, che deve essere autoinstallante.

Sono quindi previsti Dispositivi da installare prevalentemente nei punti luce (armature lampioni), degli impianti di pubblica
illuminazione, che svolgono le funzioni di router radio per la rete WSN (Wireless Sensor Network) con anche le funzioni
necessarie a gestire il punto luce.

La comunicazione con il gateway, e tramite questo con centro di controllo, avviene mediante la rete radio WSN, di tipo mesh,
formata dai nodi dotati di questo dispositivo. La comunicazione radio avviene secondo lo standard IEEE 802.15.4 sulla
frequenza dei 2.4 GHz (16 canali), con potenze radio molto basse (< 3 dBm).

L'unita sara in grado di comandare ON/OFF uno o pil punti luce mediante un rel¢, e/o gestire con il bus standard DALI,
dimmer compreso, fino a 8 punti luce indipendenti, tipicamente presenti in lampioni singoli con pil sbracci, in torri faro con
piu proiettori o in lampade dotate di piu driver di alimentazione dei LED.

Il dispositivo € in grado di garantire, in assenza del collegamento con il centro di controllo dal quale tipicamente riceve i
comandi per gestire il punto luce, i servizi di base per l'illuminazione del punto controllato. Per questo dispone di un RTC
(Real Time Clock) con batteria, un algoritmo per il calcolo del momento di alba e tramonto (orologio astronomico)
relativamente alle coordinate geografiche inserite nei parametri di configurazione, e una memoria non volatile con
memorizzato un semplice programma di illuminazione.

E’ poi presente la funzione di router WSN che consente al nodo di concorrere alla creazione della rete mesh e di collegare
tutti i sensori (end device), fissi o mobili, presenti nel proprio raggio di copertura radio (circa 80/100 mt. di raggio).

Il dispositivo viene alimentato a 220Vac utilizzando la linea elettrica del punto luce, che € consigliato sia sempre presente per
consentire anche di giorno la creazione della rete WSN per supportare le funzioni Smart City. L'auto consumo & molto
contenuto (< 2W).
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Su ogni quadri elettrico di comando sara inoltre previsto un kit gateway di rete radio mesh WSN, installato su barra DIN,
alimentazione a 24 Vcc.

E’ compresa pure la fornitura con la licenza di software per implementare le funzionalita di telecontrollo , smart lighting,
metering e sensing e in generale in grado di controllare lo stato del sistema, con visualizzazione e gestione dei punti luce su
base cartografica.

5.13 DOCUMENTAZIONE

5.13.1 Manuale d’Uso e Manutenzione
Gli apparecchi dovranno essere corredatl di Manuale d'uso e Manutenzione, il quale deve riportare almeno quanto segue:
- descrizione delle caratteristiche costruttive e dimensionali degli apparecchi;
- istruzioni di montaggio e uso manutenzione;
- istruzioni di programmazione del sistema di regolazione del flusso luminoso;
- schemi elettrici dei cablaggi;
- descrizione parti di ricambio;
- schede per la manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno comprendere

* scheda sinottica con indicazione del piano manutentivo;

* descrizione delle modalita di intervento delle operazioni consentite, a carattere programmatico, in loco;

* descrizione delle modalita di intervento delle operazioni consentite, di carattere straordinario, in loco;

* descrizione delle modalita di intervento delle operazioni consentite, a carattere programmatico, in officina;

* descrizione delle modalita di intervento delle operazioni consentite, di carattere straordinario, in officina;

* elenco delle operazioni di manutenzione a cura esclusiva del fornitore degli apparecchi (per ogni modalita di
intervento dovranno essere espressamente indicati materiali, attrezzature e prodotti (ad esempio solventi,
sgrassatori, vernici, colle, ecc.) necessari per le operazioni consentite);

- termini della garanzia

5.13.2 Certificazioni di prodotto e Schede Tecniche dei materiali
Gli apparecchi devono essere corredati dei seguenti documenti rilasciati da un laboratorio accreditato o da un laboratorio
operante sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente (per tutte le tipologie di apparecchio o kit
retrofit):
- schede prodotto degli apparecchi;
- immagini, brochure, estratti da cataloghi;
- specifiche tecniche dei componenti elettrici installati e relative omologazioni; per la documentazione relativa agli
alimentatori si faccia riferimento al paragrafo specifico;
- rapporto del rilievo fotometrico e colorimetrico dell’apparecchio sottoscritto dal responsabile tecnico del laboratorio e file
in formato standard normalizzato (tipo “Eulumdat”, IESNA 86, 91,95 ecc...);
- rapporto di prova attestante il soddisfacimento del fattore di mantenimento del flusso luminoso e del tasso di guasto
totale (moduli led e alimentatori) dell’apparecchio in conformita ai requisiti della presente specifica;
- dichiarazione UE di conformita;
- test report di prova per la protezione dalle sovratensioni
- schede tecniche relative ai materiali impiegati per I'assemblaggio dell'apparecchio (es. collanti, mastici, guarnizioni, ecc.).
* schede tecniche relative alla finitura superficiale dei materiali, in particolare :verniciatura;
* Zzincatura;
* ossidazione anodica.
Gli apparecchi per applicazione stradale su palo o sbraccio dovranno essere corredatl dei seguenti documenti aggiuntivi:
- certificato di sicurezza fotobiologica;
- certificato di prova di resistenza alle vibrazioni
- test report di conformita alle reti ETSI TETRA in caso di utilizzo di un sistema di telecontrollo ad onde convogliate o radio

5.13.3 Documentazione relativa agli alimentatori
Gli alimentatori degli apparecchi devono essere corredati dei seguenti documenti aggiuntivi:
- dati tecnici essenziali:
* marca;
* modello;
* dimensioni;
* tensione in ingresso;
® corrente in ingresso;

* frequenza della tensione di alimentazione;
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* tipologie di lampade/moduli led compatibili;
- rendimento nominale;
- fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto;
- temperatura di funzionamento;
- temperatura del contenitore (case temperature tc);
- temperatura ambiente o campo di variazione della temperatura ambiente (minima e massimay);
- eventuali valori di dimensionamento oltre ai valori previsti dalle Norme per I'immunita, relativamente alle sollecitazioni
elettriche derivanti dalla rete di alimentazione;
- per gli alimentatori dimmerabili:
* campo diregolazione del flusso luminoso;
* relativa potenza assorbita;
* fattore di potenza per ogni valore di corrente prevista;
- per alimentatori telecontrollati:
* soppressione RFl e armoniche sulla rete;
* protocollo e tipologia di comunicazione.

5.13.4 Garanzia degli apparecchi e degli alimentatori
Gli apparecchi e gli alimentatori devono essere dotati di garanzia di durata almeno 5 anni, cosi come previsto dai CAM
specifici all’illuminazione pubblica.

5.14 ELEMENTI E CARATTERISTICHE RIGUARDANTI ASPETTI INERENTI ALLA SALUTE, SICUREZZA DL
LAVORO E AMBIENTE CHE POSSONO PRODURRE EFFETTI SULLA FORNITURA

Premesso che il materiale deve essere conforme a quanto sopra specificato, al fine di garantire il rispetto dell’'ambiente, delle
norme in campo ambientale e la salute e la sicurezza dei lavoratori il fornitore deve garantire che:

- il materiale consegnato non emetta sostanze tossiche che possano arrecare danno alle persone o all’'ambiente;

- il materiale non sia in alcun modo contaminato da altre sostanze che possano arrecare danno alla salute dei lavoratori,

per inalazione o contatto, o che possano arrecare danno all'ambiente.

Il materiale consegnato deve essere fornito in modo da consentirne I'agevole stoccaggio, la conservazione e la manipolazione
in condizioni di sicurezza.
5.15 VERIFICHE PERIODICHE DELLE PRESTAZIONI ILUMINOTECNICHE
A partire dalla data di collaudo degli impianti il Concedente potra effettuare la verifica di illuminamento orizzontale conforme
alle norme UNI EN 13201-3:2016 e UNI EN 13201-4:2016, e successive modifiche. Verranno individuate un massimo di 20
sezioni stradali per ogni anno di gestione successivo alla data di collaudo, su cui effettuare le verifiche di cui al punto 7.2.7
della norma. Il numero punti, su indicazione del Concedente pud essere ridotto del 50% raddoppiano l'interdistanza
longitudinale “D” rispetto a quanto previsto nella fig. 14. della norma medesima.
Su tali misure viene calcolato il livello di illuminamento e confrontato con quello di Progetto.
La misurazione e le relative analisi verranno effettuate da un soggetto competente nominato dal Concedente con oneri a
carico Concessionario nelle spese di gestione.
Il Concessionario non deve essere a conoscenza delle date e dei siti in cui avverranno le verifiche fintanto che queste no siano
compiute.
Per ogni sezione deve essere verificata la seguente disuguaglianza:
EmR = 0,93 * ECE
dove:
EmR e I'llluminamento medio orizzontale di Rilievo;
ECE e I'llluminamento previsto dalla Classe di Esercizio della strada determinato secondo la seguente equazione: dove LCE ¢ la
Luminanza di esercizio prevista in progetto esecutivo per la strada oggetto della misura, in funzione della classe
illuminotecnica attribuitale ai sensi della norma UNI 13201-2 vigente, considerando la superficie riflettente materiale asfalto
di tipo C2.

Nel caso in cui i risultati delle verifiche non rispettino la precedente disequazione il Concessionario ha I'obbligo di procedere
all'immediato ripristino dei livelli di illuminamento di Progetto.

Per ogni verifica con esito negativo RC ha I'obbligo di verificare altre due sezioni il cui onere & sempre a carico del
Concessionario.

Per le verifiche il concedente od il soggetto da esso delegato dovra usare luxmetri in Classe A per misure di precisione con
limite di incertezza del < 5%.

I luxmetri dovranno avere teste fotometriche separabili e collegabili a distanza dallo strumento.
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La misura dell’illuminamento orizzontale andra effettuata su apposito piano regolabile munito almeno di bolla di livello
sferica.
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6. SPECIFICHE TECNICHE PER QUADRI ELETTRICI

6.1 OGGETTO

La presente specifica tecnica descrive le caratteristiche costruttive e prestazionali dei quadri elettrici di alimentazione,
comando e protezione al servizio degli impianti di illuminazione pubblica. Le prescrizioni riportate nel seguito sono volte a
garantire che il complesso dell'impianto di illuminazione, vale a dire la combinazione di quadro, linee elettriche, corpi
illuminanti, soddisfi i requisiti normativi vigenti, con particolare riferimento a:

- protezione dai contatti diretti ed indiretti;

- protezione dai sovraccarichi ed i cortocircuiti;

- coordinamento tra dispositivi di protezione e condutture elettriche.

6.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs 9 aprile 2008 , n° 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
- Legge 1/3/1968 n° 186
disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed
elettronici.
- D.P.R.18/04/1994 n. 392
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza
Norma It. CEl 0-2 - Class. CEI 0-2 - CT O - Fascicolo 6578
Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici
Norma It. CEI 0-10 - Class. CEI 0-10 - CT 0 — Fascicolo 6366
Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
- Norma It. CEl 11-17 - Class. CEl 11-17 - CT 99 - Fascicolo 8402
Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica Linee in cavo
Norma It. CEl 11-27 - Class. CEl 11-27 - CT 78 - Fascicolo 7522
Lavori su impianti elettrici
Norma It. CEI EN 60439-1 - Class. CEl 17-13/1 - CT 17 - Fascicolo 5862
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a
prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) soggette a prove di tipo (AS) e
apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)
Norma It. CEI EN 60439-2 - Class. CEl 17-13/2 - CT 17 - Fascicolo 5863
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2:
Prescrizioni particolari per i condotti sbarre
Norma It. CEI EN 60439-2/Ec - Class. CEl 17-13/2;Ec - CT 17 - Fascicolo 5922
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2:
Prescrizioni particolari per i condotti sbarre
Norma It. CEI EN 60439-2/A1 - Class. CEI 17-13/2;V1 - CT 17 - Fascicolo 8452
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2:
Prescrizioni particolari per i condotti sbarre
Norma It. CEl EN 60439-3 - Class. CEI 17-13/3 - CT 17 - Fascicolo 3445 C
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato
ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD)
Norma It. CEl EN 60439-3/A2 - Class. CEl 17-13/3;V1 - CT 17 - Fascicolo 6230
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato
ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD)
- Norma It. CEI EN 60898 - Class. CEIl 23-3 - CT 23

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari
- Norma It. CEI EN 60998-1 - Class. CEIl 23-20 - CT 23 - Fascicolo 7595

Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari
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- Norma It. CEl EN 60998-2-1 - Class. CEl 23-21 - CT 23 - Fascicolo 7596
Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari Parte 2-1: Prescrizioni particolari per
dispositivi di connessione come parti separate con unita di serraggio di tipo a vite
- Norma It. CEI EN 61008-1 - Class. CEl 23-42 - CT 23 - Fascicolo 7827
Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari
- Norma It. CEI EN 61009-1 - Class. CEIl 23-44 - CT 23 - Fascicolo 8561
Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari
- Norma It. CEl 23-49 - Class. CEI 23-49 - CT 23
Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari Parte 2: Prescrizioni particolari per
involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell’'uso ordinario dissipano una potenza non
trascurabile
- Norma It. CEI 23-51 - Class. CEl 23-51 - CT 23 - Fascicolo 7204
Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e
similare
- Norma It. CEI EN 60931-1 - Class. CEI 33-8 - CT 33
Condensatori statici di rifasamento di tipo non autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione
nominale inferiore o uguale a 1000V Parte 1: Generalita - Prestazioni, prove e valori nominali - Prescrizioni di sicurezza Guida
per l'installazione e I'esercizio
- Norma It. CEl 64-8/1 - Class. CEl 64-8/1 - CT 64 - Fascicolo 8608
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali
- Norma It. CEl 64-8/2 - Class. CEl 64-8/2 - CT 64 - Fascicolo 8609
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 2: Definizioni
- Norma It. CEl 64-8/3 - Class. CEl 64-8/3 - CT 64 - Fascicolo 8610
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 3: Caratteristiche generali
- Norma It. CEl 64-8/4 - Class. CEl 64-8/4 - CT 64 - Fascicolo 8611
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza
- Norma It. CEl 64-8/5 - Class. CEI 64-8/5 - CT 64 - Fascicolo 8612
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici
- Norma It. CEl 64-8/6 - Class. CEl 64-8/6 - CT 64 - Fascicolo 8613
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 6: Verifiche
- Norma It. CEl 64-8/7 - Class. CEl 64-8/7 - CT 64 - Fascicolo 8614
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari
- Norma It. CEI EN 60529 - Class. CEI 70-1 - CT 70
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
- Norma It. CEI-UNEL 35375 - Class. CEI 20 - CT 20
Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G7, sotto guaina di PVC, non propaganti
I'incendio e a ridotta emissione di alogeni
Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con e senza schermo (treccia o nastro) Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kv
- Norma It. CEI EN 62305-1 - Class. CEl 81-10/1 - CT 81 - Fascicolo 8226 - Anno 2006 - Edizione Prima Protezione contro i fulmini
Parte 1: Principi generali
- Norma It. CEI EN 62305-2 - Class. CEl 81-10/2 - CT 81 - Fascicolo 8227 - Anno 2006 - Edizione Prima Protezione contro i fulmini
Parte 2: Valutazione del rischio
- Norma It. CEI EN 62305-3 - Class. CEl 81-10/3 - CT 81 - Fascicolo 8228 - Anno 2006 - Edizione Prima Protezione contro i fulmini
Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
- Norma It. CEI EN 62305-4 - Class. CEl 81-10/4 - CT 81 - Fascicolo 8229 - Anno 2006 - Edizione Prima Protezione contro i fulmini
Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
- Norma It. UNI 11248:2012
Le indicazioni normative riportate nelle citate norme si intendono sempre riferite alla versione piu recente delle stesse,
comprensiva di eventuali atti di modificazione, integrazione e/o sostituzione.

6.3 CARATTERISTICHE GENERALI DEI QUADRI ELETTRICI

84
PROGETTO ESECUTIVO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO (MB)
Riqualificazione energetica e normativa dell’impianto di illuminazione pubblica

Si riportano nel seguito le principali caratteristiche costruttive del quadro, con particolare riferimento a carpenterie ed
apparecchiature di protezione.

Tutti i materiali, i componenti, i prodotti, le apparecchiature, le forniture in genere e quanto altro utilizzato, fornito e posto in
opera devono essere nuovi, della migliore qualita in commercio, prodotti e lavorati a perfetta regola d’arte e devono risultare
idonei all'opera ed in possesso delle caratteristiche richieste dall’'opera compiuta di cui costituiscono parte integrante.

Tutti i materiali e le forniture devono essere provvisti di “Marchio di qualita” secondo le norme UNI EN ISO 9001 e/o essere
prodotte da aziende certificate e, per quanto utile, possedere il marchio CE secondo direttive CE 392/89 e successive
modificazioni, ed essere conformi alle disposizioni previste dalle norme tecniche di settore ed dalle norme CNR UNI e UNI EN
specifiche.

| materiali utilizzati devono essere accompagnati da documenti che ne certifichino la conformita alla normativa a cui il
presente documento fa riferimento.

6.3.1 Carpenteria

| quadri elettrici di alimentazione, comando e protezione sono di norma per installazione esterna.

Il contenitore nella versione da esterno deve essere realizzato in SMC (poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di
vetro), a doppio isolamento, autoestinguente, con resistenza meccanica (a torsione e flessione) secondo norme DIN VDE
0660 parte 503 ed IEC 60439-5, munito di sportello anteriore cieco incernierato con meccanismo di chiusura a 5 punti, con
serratura con chiave tipo cremonese a cifratura unica (codice 21); deve possedere un grado di protezione non inferiore a
IP55, secondo la Norma CEI EN 60259; tenuta all’impatto minimo 20j secondo CEl EN 60439-5.

Al suo interno deve essere posto il quadro comando di comando e protezione composto da quadro modulare dotato di porta

frontale tipo stagno IP65 in poliestere rinforzato con fibra di vetro. La protezione contro i contatti diretti deve essere ottenuta

mediante idonee barriere costituite da pannelli preforati;

La protezione contro i contatti indiretti deve essere garantita secondo la Norma CEl 64-8, mediante I'impiego di componenti

elettrici di Classe Il o con isolamento equivalente;

Sulla facciata interna della porta del quadro di comando deve essere posizionato un contenitore a tasca per alloggiare i

seguenti documenti:

* Dichiarazione di conformita;

* Rapporto di Prova;

* Schema elettrico unificare e funzionale completo di siglatura conduttori e morsetti;

* Caratteristiche tecniche componenti;

* Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature installate;

* Targa di avviso munita di catenella, riportante la scritta “LAVORI IN CORSO — NON EFFETTUARE MANOVRE”.

Gli involucri dei quadri devono essere marcati internamente in modo chiaro ed indelebile su apposita targhetta identificativa

e devono riportare le seguenti indicazioni e marcature:

* anno di fabbricazione;

¢ denominazione del modello;

* nome o marchio del costruttore;

* numero di serie;

* marcatura CE;

* grado di protezione IP;

* segno grafico del doppio isolamento.

| quadri devono avere capienza tale da garantire un’ampliabilita minima del 30% dei dispositivi modulari installabili, e

comungque di almeno 35 moduli DIN per un’eventuale sistema di telecontrollo.

6.3.2  Apparecchiature di protezione e manovra

Il cablaggio dei quadri deve essere realizzato su apposita struttura che utilizzi profilati DIN 35mm per l'installazione delle
apparecchiature.

| componenti contenuti nel quadro devono essere quelli indicati negli schemi del progetto esecutivo.

6.3.3 Prescrizioni costruttive e per il cablaggio

| collegamenti elettrici tra la protezione generale ed il contattore e tra il contattore e la morsettiera di distribuzione devono
essere realizzati in cavo unipolare tipo NO7G9-K 0,6/1kV di sezione minima pari a 10 mm2 (sia per le fasi che per il neutro) e
comunque di sezione tale per cui la densita di corrente sul cavo non sia mai superiore a 4 A/mm?2; per i circuiti di comando
invece si utilizzeranno cavi NO7V-K sezione minima 1,5 mm2. Tutti i collegamenti saranno opportunamente segnati e
numerati.

La distribuzione agli interruttori delle linee in partenza (LIP)deve essere realizzata mediante cablaggio in morsettiera
antisvitamento, adeguatamente protetta contro i contatti diretti accidentali mediante apposita barriera.

Larmadio dovra prevedere una sbarra in rame nudo da utilizzarsi per la connessione dei cavi di terra nel caso che il quadro
venga impiegato su impianti in Classe |. La posizione della barra deve essere sul fondo del quadro in modo da non interferire
con gli altri cablaggi.
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APPARECCHI STRADALI

Rif. art.|APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE cheda: IF10/25
TIPO PHILIPS MODELLO UNISTREET BGP202
pag. 1 di 1
Caratteristiche elettriche PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE
Alimentazione: 220-240 V / 50-60 Hz PHILIPS UNISTREET BGP202

Classe di protezione: IP66
Potenza (compresa alimentazione): da 5,6 Wa 38,5W a
seconda delle versioni

Caratteristiche llluminotecniche

Temperatura Colore: Bianco Neutro Tc = 4000 K. -
Resa Cromatica:  CRI>70 Q
Sorgente Luminosa: Mid-Power LED. "

Numero LEDs: da 6 a 60. —

Flusso Luminoso: da 1500 a 7100 Im (sistema)

Ottica: Nano-ottica a doppio menisco per illuminazione

stradale, in PMMA.

Efficienza ottica > 84%

Fotometrie: disponibilita di 2 distribuzioni fotometriche

stradali (DN- Ottica Stretta, DM - Ottica Media, DW - Ottica

Ampia)

Caratteristiche meccaniche / materiali

Corpo in pressofusione di alluminio, anticorrosione a basso
contenuto di Rame, verniciato colore Grigio RAL7035.
Coperchio chiusura vano unita elettrica in pressofusione di
alluminio, anticorrosione a basso cotenuto di Rame,
verniciato colore Grigio RAL7035. Verniciatura a polvere
poliestere con polimerizzazione in forno.

Vetro piano trasparente temprato termicamente, spessore 4
mm, resistente agli urti

Apertura dell'apparecchio dal basso tramite rimozione del
coperchio dell'unita elettrica, con 4 viti M6 a brugola

Dotato di filtro di respirazione, per garantire la tenuta del
grado IP66.

Regolazione dell'angolo di inclinazione (tilt) a gradini, con
step di +/- 5°. Tilt test-palo: 0° / +10°; Tilt laterale: 0° / -90°.

Resistenza all'impatto: 1K08.
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DIMENSIONI CORPO ILLUMINANTE
PHILIPS UNISTREET BGP202
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Rif. art.|APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE
TIPO PHILIPS MODELLO UNISTREET BGP204

cheda IP10/22

pag. 1 di 1

Caratteristiche elettriche

Alimentazione: 220240 V / 50-60 Hz

Classe di protezione: IP66

Potenza (compresa alimentazione): da 35,5 W a 146 W a
seconda delle versioni

Caratteristiche llluminotecniche

Temperatura Colore: Bianco Neutro Tc = 4000 K.

Resa Cromatica: CRI>70

Sorgente Luminosa: Mid-Power LED. =
Numero LEDs: da 60 a 240.

Flusso Luminoso: da 5000 a 20400 Im (sistema)

Ottica: Nano-ottica a doppio menisco per illuminazione
stradale, in PMMA.

Efficienza ottica > 84%

Fotometrie: disponibilita di 2 distribuzioni fotometriche
stradali (DN- Ottica Stretta, DM - Ottica Media, DW - Ottica
Ampia)

Caratteristiche meccaniche / materiali

Corpo in pressofusione di alluminio, anticorrosione a basso
contenuto di Rame, verniciato colore Grigio RAL7035.
Coperchio chiusura vano unita elettrica in pressofusione di
alluminio, anticorrosione a basso cotenuto di Rame,
verniciato colore Grigio RAL7035. Verniciatura a polvere
poliestere con polimerizzazione in forno.

Vetro piano trasparente temprato termicamente, spessore 4
mm, resistente agli urti

Apertura dell'apparecchio dal basso tramite rimozione del
coperchio dell'unita elettrica, con 4 viti M6 a brugola

Dotato di filtro di respirazione, per garantire la tenuta del
grado IP66.

Regolazione dell'angolo di inclinazione (tilt) a gradini, con
step di +/- 5°. Tilt test-palo: 0° / +10°; Tilt laterale: 0° / -90°.

Resistenza all'impatto: 1K08.

PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE
PHILIPS UNISTREETBGP204
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APPARECCHI ARREDO URBANO

Rif. art|APPARECCHIO ILLUMINANTE D’ARREDO URBANO TIPO scheda IP10/17
PHILIPS MODELLO TOWNGUIDE PERFORMER BDP105 A LED

pag. 1 di 1

SPECIFICHE

« Tipo: BDP100 (versione Flat Core)
BDP101 (versione Bowl)
BDP102 (versione Classic Cone)
BDP103 (versione Classic T)
BDP104 (versione T)

BDP105 (versione Tzero)

+ Sorgente luminosa Modulo LED integrale

« Potenza: 10-98W in base alla configurazione LED

* Flusso luminoso Da definire Im (3000 K
Da definire Im (4000 K

« Efficacia apparecchio:

Greenline: 84-112 Im/W (copertura trasparente; 4000K)
Economyline: 93-108 Im/W (copertura trasparente; 4000K)
* Temperatura di colore: 3000 K, bianco caldo
4000 K, bianco neutro

* Indice di resa dei colori: >80

* Mantenimento flusso luminoso- L80B10 100.000 ore a 25°C

* Temperatura operativa: Da -20 a +35°C

» Alimentatore: driver LED integrato programmabile

+ Tensione di alimentazione: 102-277 V /50-60 Hz

* Regolazione del flusso: DynaDimmer; LumiStep;

SDU-LineSwitch; CLO

« Ingresso sistema di controllo: DALI o 1-10V

« Ottica: Distribution Medium (DM), Wide (DW), Residential wide
(DRW), Narrow (DN), Symmetrical (DS)

« Vetro chiusura: Copertura in policarbonato trasparente (PCC)

o sabbiato (PCF)

+ Materiale Corpo: calotta e perno in alluminio pressofuso ad
alta pressione; copertura in policarbonato,
stabilizzato UV e resistente agli impatti

« Colore Corpo: grigio argento (RAL9006), grigio alluminio

RAL9007;, nero (RAL9005) o grigio chiaro
(RAL7035
+ Collegamento: c;\)ﬂnzrbettore a baionetta con passacavo integrato

« Installazione: montaggio in cima al palo, ingresso verticale
@ 48-76 mm con altezza di montaggio
consigliata tra4 e 6 m

* Passacavo: M20, cavo @ 6-12 mm
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COMUNE di VEDANO AL LAMBRO (MB)
Riqualificazione energetica e normativa dell’impianto di illuminazione pubblica

Rif. art.

APPARECCHIO ILLUMINANTE D’ARREDO URBANO TIPO cheda IP10/24
PHILIPS MODELLO CITYSOUL GEN 2 MINI BGP530 A LED

pag. 1 di 1

SPECIFICHE

* Tipo: BGP530 (versione attacco testa palo)

» Sorgente luminosa Modulo LED

+ Potenza GreenLine (GRN): 12,4-72 W in base alla

configurazione

* Flusso luminoso Da definire 1406 a 7200 Im (3000 K)
Da 1406 a 8280 Im (4000 K)

« Efficacia apparecchio Fino a da definire Im/W

* Temperatura di colore: 3000 K, bianco caldo CRI 270
4000 K, bianco neutro CRIz 80

« Vita economica - L80F10 100.000 ore

* Temperatura operativa: Da -20 a +35°C

* Driver Integrato modulo LED con reattore indipendente

» Tensione direte : 210-240 V / 50-60 Hz

* Regolazione del flusso: DynaDimmer; LumiStep; CLO

« Ingresso sistema di controllo: DALI; StarSense RF;LightWave

(GPRS)

« Ottica: Distribution Medium (DM), Wide (DW), Wet Road (DK),
Asymmetrical (A), Symmetrical (S)

« Copertura ottica Vetro duro, temperato; Piastra in vetro,

smerigliata (opzionale); Vetro IK10, temperato (opzionale)

+ Materiale Corpo: alluminio pressofuso ad alta pressione, rivestito
Guarnizione: gomma siliconica, resistente al calore

Ottiche: plastica (PMMA)

Copertura:

vetro, temprato termicamente

Colore Corpo: Grigio ultra scuro Philips e a richiesta della DL con
altri colori RAL e AKZO Futura

Connessione Morsettiera con connettori a vite; Connettore
push-in Wieland possibile (opzionale)

Manutenzione Dal basso aprendo il corpo con 1 vite (Torx T20);
Stesse viti per accedere ad apparecchio, driver e scheda LED
Installazione BGP530 montaggio con staffa JRP534 MBP DGR
dedicata per fissaggio apparecchio su sostegni metallici e a muro;
staffa tipo attacco doppio JRP532 MBP-T 60 DGR per fissaggio
apparecchio a testa palo

Passacavo M20
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COMUNE di VEDANO AL LAMBRO (MB)
Riqualificazione energetica e normativa dell’impianto di illuminazione pubblica

Rif. art.|APPARECCHIO ILLUMINANTE D’ARREDO URBANO mtiedky [P10/4
TIPO PHILIPS MODELLO CITY SOUL GEN 2 MINI
pag. 1 di 1
SPECIFICHE PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE
* Tipo:BPP530 (versione attacco testapalo) PHILIPS MODELLO CITY SOUL GEN 2 MINI

+ Sorgente luminosa: Modulo LED
* Potenza GreenLine (GRN): 38-138 W in base alla
configurazione
* Flusso luminoso Da definire Im (3000 K)

Da definire Im (4000 K)
« Efficacia apparecchio Fino a da definire Im/W
* Temperatura di colore:
3000 K, bianco caldo CRI 270
4000 K, bianco neutro CRI= 80
» Vita economica -L80F10 100.000 ore
* Temperatura operativa: Da -20 a +35°C
* Driver Integrato
modulo LED con reattore indipendente
* Tensione di rete : 210-240 V / 50-60 Hz
* Regolazione del flusso:
DynaDimmer; LumiStep; CLO
* Ingresso sistema di controllo: DALI; StarSense
RF;LightWave (GPRS)
« Ottica:Distribution Medium (DM), Wide (DW), Wet
Road (DK), Asymmetrical (A), Symmetrical (S)
» Copertura ottica Vetro duro, temperato; Piastra in
vetro, smerigliata (opzionale); Vetro IK10, temperato
(opzionale)
 Materiale Corpo: alluminio pressofuso ad alta
pressione, rivestito
Guarnizione: gomma siliconica, resistente al calore
Ottiche: plastica (PMMA)
Copertura: vetro, temprato termicamente
Connessione Morsettiera con connettori a vite;
Connettore push-in Wieland possibile (opzionale)
Manutenzione
Dal basso aprendo il corpo con 1 vite (Torx
T20);Stesse viti per accedere ad apparecchio, driver
e scheda LED a
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COMUNE di VEDANO AL LAMBRO (MB)
Riqualificazione energetica e normativa dell’impianto di illuminazione pubblica

APPARECCHI ARTISTICI

Rif. art. APPARECCHIO ARREDO URBANO TIPO NERI MODELLO 103

Scheda IP10/26

pag. 1 di 1

Certificazioni = Marchi ( €
- Conforme alle norme EN 60598-1; EN 680588-2-3: EM 62031:
ENE5015 EMC: ENB1000-3-2/3: EN62471; EN 62483

Dimensioni - Area - Peso

Altezza Diametro | Lunghezza | Area laterale esposta al vento (S) Peso
242mm 420mm - 0,062 m? Bkg

Caratteristiche elettriche

Tensiong nza | GradolP |Classe isolamento)Cos @ Temp. operativa
220-240V 50-60 Hz 66 cLi@m »>09 -35°C...+40°C
Fissaggio

- Eidoneo per il montaggio sospesc con attacco filettato maschio G3/4.

Materiall

- Fusione ed estruso di alluminio.

-Vetro piano temperato trasparente extrachiaro. Resistente agli urti 1K0S.
- Viteria in acciaio inox.

Struttura - Componenti principall

- Telaio superiore circolare in fusione di alluminio incernierato al telaio inferiore,
con tubo di fissaggio filettato G3/4 e passacavo PG16 interno.

- Telgioinferiore circolare in fusicne di alluminio, apribile tramite cerniera
per accedere al vano ausiliari e ottico. Chiusura tramite due viti inox.

- Piastra porta modulo LED e cablaggio facilmente asportabile.

- Guarnizione in silicone fra telaio inferiore e superiore.

Auslllari Elettric]

- Alimentatore etettronico programmabile per moduli LED.
- Morsettiera per cavi con sezione max-2.5mm?’.

- Sezionatore automatico di linea elettrica all'apertura.

Operazionl - Manutenzione

- Per accedere al vano ausiliari e ottico svitare le due viti e ruotare il telaio inferiore.
Automaticamente il sezionatore interrompe la linea elettrica di alimentazione.

- Durante le operazioni di manutenzione nessuna vite 0 componente della lanterna
si separa dalla struttura.

- Cablaggio con parti sostituibili integralmente (Modulo, LED, Driver).

- Manutenzione periodica per la pulizia esternadella struttura e dello schermo

- Classe 1 di isolamento (codice del prodotto da richiedere).

da polveri e smog (operazione da eseguirsi ad apparecchio spento e freddo). e
Verniclatura
- Telaio superiore: colore standard grigio scuro metallizzato opaco tipa Neri
- Telaio inferiore: colore bianco RAL 9018 per il telaio infericre.
- Cicli di verniciatura (vedere apposita scheda).
Costruzione del codice
- Per creare il codice completo della configurazione, inserire in sequenza le partidi
codice della configurazione delle ottiche (XX}, dei meduli LED (YYY) e delle funzioni
dellalimentatore (ZZ). Esempio: SN103L 18 3C1 14.
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