

<b>PROSPETTO 1 - oneri intrinsechi considerati nella stima lavori</b>				
	costo opere	K% intr	oneri intrinsechi	
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	€ 5.325,24	3,50%	€ 186,38
2	SBANCAMENTO, PULITURA AREA, SCAVO E PREPARAZIONE	€ 14.900,83	3,00%	€ 447,02
3	PAVIMENTAZIONE E ACCESSO DA VIA FERRARI	€ 18.087,10	1,50%	€ 271,31
4	RIFACIMENTO INTONACO MURATURA DI CONFINE	€ 3.723,00	2,50%	€ 93,08
5	REALIZZAZIONE BIOLAGO ED ELEMENTO AMBIENTALE A GRADONI	€ 114.992,88	2,50%	€ 2.874,82
6	ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	€ 19.282,07	3,00%	€ 578,46
7	LINEA FOGNARIA E DEFLUSSO	€ 5.762,36	2,50%	€ 144,06
8	LINEA ACQUA POTABILE	€ 1.939,51	2,50%	€ 48,49
9	PAVIMENTAZIONI	€ 13.908,55	2,00%	€ 278,17
10	OPERE IN AUSILIO ED ASSISTENZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI	€ 8.666,48	2,50%	€ 216,66
11	OPERE DA FABBRO	€ 3.783,00	2,50%	€ 94,58
12	POTATURA E SISTEMAZIONE PIANTE ESISTENTI - OPERE A VERDE	€ 20.322,20	3,00%	€ 609,67
13	ARREDO URBANO AREA A VERDE	€ 14.503,76	2,00%	€ 290,08
14	ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTI UTENZE	€ 8.400,00	2,00%	€ 168,00
	<b>totale</b>	<b>€ 253.596,97</b>	<b>2,48%</b>	<b>€ 6.300,77</b>

<b>PROSPETTO 2 - oneri specifici sicurezza computati nella stima lavori</b>			
15	COSTI SICUREZZA OPERE ED APPRESTAMENTI SPECIFICI	<b>Consuntivo</b>	<b>€ 18.033,27</b>

**Riepilogo generale (importo lavori e oneri della sicurezza)**

cod	DESCRIZIONE	IMPORTO
a)	Importo complessivo delle opere, come da stima lavori	€ 253.596,97
b)	Oneri considerati direttamente nella stima lavori	-€ 6.300,77
c)	Importo dell'opera sottoposti a ribasso d'asta (a - b)	€ 247.296,20
d)	Oneri della sicurezza già considerati nella stima lavori	€ 6.300,77
e)	Oneri computati non considerati nella stima lavori	€ 18.033,27
f)	Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta d+e	<b>€ 24.334,04</b>
<b>INDICAZIONI PER LA GARA D'APPALTO</b>		
g)	Importo lavori sottoposto a ribasso d'asta = C	€ 247.296,20
h)	Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta = F	€ 24.334,04
i)	Importo complessivo dell'opera (importo opere+oneri sicurezza) g+h	<b>€ 271.630,24</b>
	percentuale oneri sicurezza su costo opere. %	8,96%