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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Rep. n.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giornEOO) del mese di (00),
dalle ore (00,00), nella sede municipale del comune di , sitain
via , N , avanti a me , segretario comunale,

autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), d.lgs. 18.08.2000

n. 267 e ss.mm., sono personalmente comparsi i signori:

, hato a il , hella espressa ed unica

qualita di dirigente dell’ Area Tecnica del comune di , in rappresentanza di tale Ente

ai sensi dell’articolo 107, d.1gs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., e del provvedimento sindacale

prot. n. del , con codice fiscale e partita i.v.a. , il quale

dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, di seguito anche indica-

to come "Comune", da me identificato mediante conoscenza personale.

nato a il , nella espressa ed unica qualita di legale
rappresentante della ditta con sede a in via n. , con
codice fiscale e partita i.v.a. , di seguito anche indicato come “ditta”, da me
identificato mediante carta d’identita. rilasciata dal comune di

in data

I contraenti responsabilmente confermano i dati dei rispettivi codici fiscali e indi mi richie-

dono di ricevere questo atto al quale premettono: - che oggetto del presente contratto sono i

lavori di “Riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione” identificati con codice il

codice identificativo gara (Cig .......... ) e il codice unico di progetto (Cup )




- che con deliberazione della giunta comunale n. del , & stato approvato il pro-

getto esecutivo per I'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nell'importo complessivo di €

.............. (BUrO vevvenneennnn) dicui € oovvenneenenn(BUrO ..e.e.ee........) PETr Opere a base
d'asta, €d€ ..cccevvurnnnen (BUFO ..o ) per oneri relativi ai piani di sicurezza;
- che con determinazione del n. del , ai sensi

dell’art. 32, comma 2, del d.lIgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm., & stato deciso di procedere con

I’appalto dei lavori di individuando gli elementi essenziali del contratto

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- che con determinazione del n. del , I’appalto
e stata definitivamente aggiudicato alla ditta con sede a in via
n. , stabilendo altresi di procedere alla stipula del presente con-

tratto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 192, d.1gs. 18.08.2000 n. 267 ¢

ss.mm.;

- che il responsabile unico del procedimento ha provveduto alla validazione del progetto

con le modalita stabilite a termini di legge, con atto prot. n. del

nonché alle verifiche necessarie.

- che con verbale prot. n. in data , il responsabile unico del procedimento e la

Ditta hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono I’immediata

esecuzione dei lavori;

- che la ditta ¢ in regola con il pagamento dei contributi, premi e accessori all’INAIL e all’

INPS, come attestato dal documento unico di regolarita contributiva protocollo n.

del rilasciato da ;

- che la ditta, in quanto societa per azioni/in accomandita per azioni/a responsabilita limitata,




societa cooperativa per azioni o a responsabilita limitata/societa consortile per azioni o a

responsabilita limitata, ha presentato al prot. n. del la comunicazione di cui

all’art. 1, d.P.C.M. dell’ 11.5.1991 n. 187;

- che é stato acquisito il certificato della Prefettura — Ufficio territoriale di Monza

in data prot. n. , riportante la dicitura prevista

dall’art. 9, comma 1, d.P.R. 3.06.1998, n. 252;

-che la ditta appaltatrice ha/non ha presentato proposta integrativa del piano di sicurezza e

di coordinamento, ed ha controfirmato per accettazione quello predisposto dal Comune;

-che la ditta appaltatrice ha presentato il proprio piano operativo di sicurezza al prot.n.

del ;

TUTTO CIO PREMESSO

volendo le parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, le stesse convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1 - 1l comune di , Come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta

, COme sopra rappresentata, che accetta, I'esecuzione dei lavori

di , identificati con codice C.i.g. «ceeerenee.

c.u.p.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti I'appalto alle condizioni tutte

indicate negli elaborati progettuali approvati con deliberazione di giunta comunale n.

del e che consistono in:

Le parti dichiarano di aver firmato in precedenza i succitati elaborati progettuali, ad eccezione

di quelli di seguito allegati al presente contratto che sono sottoscritti unitamente allo stesso,

i quali restano in deposito presso il Comune all’ unita organizzativa gare appalti e contratti.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori la ditta si impegna a garantire la perfetta osservanza delle condi-




zioni di gara relative all’esecuzione dell’appalto e contenute: nel succitato progetto, nei docu-

menti di gara redatti dal Comune e in quelli presentati dalla ditta.

Il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Comune e il piano operativo di sicu-

rezza predisposto dalla ditta sono allegati al presente contratto (All. )

quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le parti dichiarano che tutti i documenti citati nel presente articolo, devono essere considerati

parte integrante del presente contratto.

Di tutti i succitati documenti, compresi gli elaborati grafici di progetto, viene omessa la let-

tura per espressa volonta delle parti, le quali dichiarano di averne in precedenza presa cogni-

zione.

Art. 2 - La ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare 1’opera,

degli elaborati di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tec-

niche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’appalto. Deve pertanto

intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di

progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.

La ditta non potra pertanto eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza

di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contem-

plate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamen -

te previste dal contratto.

Art. 3 — Per il caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base

di gara: L'importo dei lavori assunti dalla ditta ¢ stabilito in complessivi €

(euro ) oneri per la sicurezza compresi, oltre all’ I.V.A., di cui €

(euro per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del




% ( per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di gara ed €

(euro ) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

Oppure, per il caso di aggiudicazione con il criterio massimo ribasso su elenco prezzi: L'im-

porto dei lavori assunti dalla ditta e stabilito in complessivi € (euro

) oneri per la sicurezza compresi, oltre all’ I.V.A., di cui €

(euro ) per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del
% ( per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di gara ed €
(euro ) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), e per

i prezzi unitari (al netto degli oneri della sicurezza) di cui all’elenco prezzi, diminuiti della

percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

Oppure, per il caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta a prezzi unitari: L'importo

dei lavori assunti dalla ditta & stabilito in complessivi € (euro

) oneri per la sicurezza compresi, oltre all’ I.V.A., di cui €

(euro ) per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del
% ( per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di gara ed €
(euro ) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). I lavori

relativi alla parte a misura sono eseguiti ai prezzi unitari (al netto degli oneri per la sicurezza),

indicati nell” offerta della ditta formulata nella lista delle lavorazioni e forniture previste per

I’esecuzione dell’opera. I lavori relativi alla parte a corpo, sono eseguiti al prezzo complessivo

indicato nella lista delle categorie delle lavorazioni e forniture previste per I’esecuzione del-

I’opera; tale importo, determinato a corpo (oneri per la sicurezza esclusi), é fisso e invariabile.

Per la parte di opere a corpo 1’importo ¢ fisso ed invariabile e pertanto non si dara luogo ad

alcuna verifica sulle misure o sui valori attribuiti alle quantita e qualita dei lavori. Per la parte

di opere a misura i prezzi unitari offerti dalla ditta costituiscono i prezzi contrattuali.




11 valore del contratto, ai fini dell’iscrizione al repertorio degli atti rogati dal segretario comu-

nale, & pari ad € (euro ).
Art. 4 - La ditta da atto che la consegna dei lavori é avvenuta in data e che il tem-
po utile per ultimare i lavori & di giorni (giorni ) successivi e con-

tinuativi, decorrenti dal verbale di consegna.

oppure
La consegna dei lavori avverra entro giorni ( ) dalla data di stipula del contrat-
to. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni (giorni )

successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna, per la quale si applicano le

disposizioni di legge.

La ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita, qualora i lavori,

per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e

qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla ditta,

ferme re stando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitola-

to speciale d'appalto.

L’esecuzione dei lavori € soggetta ai controlli stabiliti dalla vigente normativa e dal capitola-

to speciale d’appalto, tra i quali : 1. controlli di tipo organizzativo (verifica delle procedure

e della corretta organizzazione del cantiere); 2. controlli di qualita (verifica delle forniture e

della qualita dei lavori); 3. controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela della salute

e sicurezza dei lavoratori).

Art. 5 - Sara applicata, a carico della ditta, una penale giornaliera dell’.... per mille dell’ammon-

tare netto contrattuale, pari a € , (euro ) per ogni giorno di




ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

Detta penale non potra cumulativamente e complessivamente eccedere il dieci per cento

dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avviera le procedure previste

per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

L’ ammontare della penale verra dedotto dall’importo contrattuale ancora dovuto dal Comune

alla ditta, in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori corrisponden -

te al finale.

Art. 6 - | pagamenti in acconto in corso d'opera, secondo quanto disposto dall’art......... del

capitolato speciale di appalto, saranno corrisposti alla ditta ogni qualvolta i lavori eseguiti,

contabilizzati al netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto delle ritenute, un importo non

inferiorea € ............. 00, (BUMO v, ). In base allo stato di avanzamento dei

lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. Qualora la sospensione dei lavori

ecceda i quarantacinque giorni, verra disposto il pagamento in acconto degli importi maturati

fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal quaran-

taseiesimo giorno di sospensione.

Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate

con le modalita e nei termini specificati dall’art del capitolato speciale d’appalto. E

facolta del Comune richiedere prima del collaudo la consegna parziale o totale delle opere

eseguite. In tal caso si provvedera ad un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune, anche in presenza di

un’anticipata utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa.

11 pagamento della rata di saldo, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 103




del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sara effettuato non oltre il ........ giorno dalla emissione del cer-

tificato di collaudo provvisorio ovvero dall’emissione del certificato di regolare esecuzione

e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo com-

ma, del codice civile.

Art. 7 - La ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell” art. 3, legge 13.08.2010,

n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonch¢ delega al Governo in materia di

normativa antimafia”, ¢ obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati alle commesse

pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusiva-

mente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo

gara (Cigeceeeeneens ) e il codice unico di progetto (cup .......... ). Restano esclusi da tale obbligo

i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., fer-

mo restando 1’obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell” obbligo di cui al

presente comma, é clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell” art.1456

del codice civile.

La ditta dichiara che il conto corrente di cui al precedente comma, dedicato al presente con-

tratto, € il seguente : BANCA agenzia di - ABI , CAB sul
conto corrente n. , sul quale possono operare in nome e per conto della ditta i
signn. nato a il

Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente

contratto, verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito

sul succitato conto corrente.

Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente

riconosciute dal Comune, possono essere ricevute, riscosse o quietanzate per la ditta dai signn.




nato a il

Art. 8 — La Ditta appaltatrice si obbliga: a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della ditta, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori,

la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se

la ditta aggiudicataria é tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei

lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi

paritetici della contrattazione collettiva.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la ditta si

obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipen-

denti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Lom-

bardia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazio-

nali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori.

La ditta si obbliga altresi ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza

e fino alla loro sostituzione.

La Ditta é responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subap-

paltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo

non disciplini l'ipotesi del subappalto o il subappalto non sia autorizzato. Restano in ogni caso

impregiudicate le sanzioni previste dalla normativa per i casi di subappalto non autorizzato.

Art. 9 - Si da atto che la ditta ha dichiarato di non volere subappaltare alcuna opera.

oppure di voler subappaltare le seguenti opere:

Ai sensi dell’ art. 3 comma 9 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro




le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la ditta, avvalendosi

di contratti di subappalto, & obbligata ad inserire, nei contratti medesimi, la seguente clausola

<< La ditta subappaltatrice & obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via

esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto,

effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante

il codice identificativo gara (cig ......... ) e il codice unico di progetto (cup .......ccceeee. );

tale obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all’oggetto del contratto principale. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti

di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., fermo restando

I’obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai periodi

precedenti, ¢ clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell” art.1456

codice civile. >>

Il Comune verifica I’inserimento della precedente clausola nel contratto di subappalto, che la ditta

ha I’obbligo di depositare presso la stazione appaltante entro il termine di cui all’ art. 105, comma

7.,d.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.

Art. 10 - La ditta ¢ tenuta ad assicurare che, nell’esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati

i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle

persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e

rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

La ditta rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati, tutte

le vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in genere, con parti-

colare riferimento al d.Igs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007,

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.




La ditta dovra inoltre produrre, prima dell’inizio dei lavori, gli specifici piani operativi di

sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi

a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui can-

tieri.

La ditta sara responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operan-

ti nel cantiere attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere.

Art. 11 — Qualora si verifichino danni ai lavori provocati da cause di forza maggiore, la ditta

deve farne denuncia al direttore dei lavori entro il termine di cinque giorni da quello del veri-

ficarsi del danno.

Art. 12 - Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n.

prestata dalla compagnia assicuratrice -

agenzia di per I'importo di € , (euro ), a

garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Comune accetta altresi la polizza di assicurazione prestata dalla compagnia assicuratrice

agenzia di , @ garanzia dei danni subiti dal Comune a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, e di responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori, per i seguenti massimali/somme assicurate: a) per danni alle opere in esecuzione pari

all’importo di € , (diconsi euro ) (pari all’importo del con-

tratto IVA esclusa); b) per danni alle opere preesistenti per un importo di €

(euro 00); c) per danni per demolizione e sgombero per un

importo di € (euro 00); d) per responsabilita civile per danni causati a terzi

nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale paria€ ....... (euro /00).




(NOTA La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori, con

scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comungue decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.)

La ditta resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667,

1668 e 1669 codice civile.

Art. 13 - La ditta e responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni

di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione

di opere e disegni da parte del Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata re -

sponsabilita.

La ditta sara in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi, in dipen-

denza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune

che le persone che lo rappresentano.

Art. 14 - Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia duran-

te I’esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del

foro di Monza. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.

In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti di cui all’art. 1 con le disposi-

zioni del presente contratto, prevalgono quelle del presente contratto.

Art. 15 - Ogni spesa e onere relativo al presente schema di contratto, saranno a completo cari-

co dell'Impresa, con l'avvertenza che la stessa € assoggettata al regime fiscale dell' 1.V.A. e sconta

1‘imposta fissa di registro.

Art. 16 - Le Parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza

nell’esecuzione del presente schema di contratto, ad osservare ed a far osservare, le disposizioni




del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 17 — Tracciabilitd dei flussi finanziari: L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 18 — Le comunicazioni tra le Parti, a cui le stesse intendono dare data certa e da cui decorrono

termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate agli indirizzi di posta elettronica certifica-

La ricevuta di consegna e accettazione della PEC fa fede dell’avvenuta comunicazione e della data

di ricevimento.

Art. 19 — L appalto viene concesso ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta e inscindibile di

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai documenti di gara nella

loro interezza, i quali I’ Impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi con-

traria eccezione.

Gli atti di sequito elencati sono depositati agli atti del Comune, sono parte integrante e sostanziale

del presente schema di contratto benché non materialmente allegati:

dichiarazioni, istanze e offerta presentate dall’Impresa e qualsiasi altro documento di gara rilevante

ai fini dello schema di contratto; Elaborati di progetto Esecutivo.

Per quanto non regolato nel presente schema di contratto, le Parti rinviano alle norme vigenti in

materia.

E richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia

mediante strumenti informatici su __ pagine complete, dandone lettura alle Parti, le quali ’hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volonta, per cui a conferma lo sottoscrivono alle ore

Il Comune di Vedano al Lambro:




La ditta:

Il Segretario Generale:

Esatti€ ............ ,... per diritti di segreteria

Sottoscrizione in modalita elettronica, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.




