



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 579 DEL 17/12/2013

Oggetto: PRESO ATTO DI REVOCA DELLE PROCEDURE DI GARA AVVIATA CON DETERMINA N. 518 DEL 22/11/2013 DETERMINA A CONTRATTARE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVI FABBRICATI PER LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE" E INDIZIONE NUOVA DETERMINA A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12.09.2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 21.11.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione nuovi fabbricati per loculi presso il cimitero comunale", che prevede una spesa complessiva del Quadro Tecnico Economico pari a € 275.000,00 così composto:

1) Lavori:		
- Costo della mano d'opera		€ 58.240,26
- Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza		€ 8.642,10
- importo dei lavori a base d'asta		€ 143.103,41
- Importo complessivo dei lavori:		€ 209.985,77
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
- Imprevisti		€ 1 0.499,29
- Spese tecniche		€ 19.500,00
- Spese tecniche art. 92 Dlgs 163/2006		€ 4.199,71
- Pubblicità		€ 2.000,00
- Imposte di progettazione (4% su € 19.500,00)		€ 780,00
- " " " (22% su € 20.280,00)		€ 4.461,60
- Iva sui lavori 10%		€ 20.998,58
- Iva su imprevisti 10%		€ 1.049,93
- Arrotondamenti (CIG, spese varie, arrotondamenti , ecc....)		€ 1.525,12
Totale somme a disposizione		€ 65.014,23

3) Importo complessivo Q.T.E. (1 + 2) € 275.000,00

RICHIAMATA la determina n. 557 del 09.12.2012 di revoca del bando di gara con procedura aperta per la realizzazione di nuovi fabbricati per loculi presso il cimitero – cig n. 5451666918 – cup D97B13000190004 per errata valutazione di fornitura in opera di un articolo;

DATO ATTO che con delibera n. 149 del 16.12.2013 sono stati sostituiti i seguenti documenti al suddetto progetto:

1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALL. 6 REV.1 –
 2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALL.7 REV.1 –
 3. ELENCO PREZZI UNITARI ALL.8 REV.1
- con il seguente nuovo quadro economico.

1) LAVORI

- Costo della mano d'opera	€	56.638,83
- Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	7.335,55
- importo dei lavori a base d'asta	€	127.097,64
Importo complessivo dei lavori:	€	191.072,02

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Imprevisti	€	9.553,60
- Spese tecniche	€	19.500,00
- Spese tecniche art. 92 Dlgs 163/2006	€	4.199,71
- Imposte di progettazione (4% su € 19.500,00)	€	780,00
- " " " (22% su € 20.280,00)	€	4.461,60
- Iva sui lavori 10%	€	19.107,20
- Iva su imprevisti 10%	€	955,40
- Arrotondamenti (pubblicità, CIG, , arrotondamenti , ecc....)	€	370,47
Totale somme a disposizione	€	58.927,98

3) Importo complessivo Q.T.E. (1 + 2) € 250.000,00

DATO ATTO che con il riesame del computo metrico estimativo è possibile istituire nuovamente la procedura di gara d'appalto;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11, del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 che stabilisce l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO di conseguenza che:

- con l'appalto e il conseguente contratto si intendono realizzare tutte le opere necessarie per i lavori di "Realizzazione nuovi fabbricati per loculi presso il cimitero comunale";
- il contratto, che avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 1. per la scelta del contraente sarà effettuata gara mediante procedura aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, ai sensi degli artt. 3, comma 37; 53 c. 2 lettera a) e comma 4, 1° periodo; 54; 55; 81, comma 1; 82 e 122 comma 5

e comma 6 del D.lgs 12/04/2006, n. 163;

2. il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
3. il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 100 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
4. i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo netto non inferiore a € 50.000,00;
5. per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia;
6. ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs n. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe D'Agostino, precedentemente nominato con Determinazione n. 402 del 11.09.2013;
7. ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, per i seguenti motivi non si procede alla suddivisione in lotti delle suddette opere:
 - a) gli spazi di movimento limitati non permettono il normale svolgimento dei lavori;
 - b) l'area limitata comporterebbe elevati rischi di infortuni.
 - c) Il numero ridotto dei loculi disponibili, non permette il protrarre dei tempi di esecuzione previsti nel capitolato speciale d'appalto.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000
- il D.Lgs. n.163/2006;
- il DPR 207/2010;
- l' art. 48 e 49, del D.Lgs n. 267/2000;

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 32 del 06.12.2012 in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 109, c. 2 , D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO di revoca delle procedure di gara di "Realizzazione nuovi fabbricati per loculi presso il cimitero comunale" avviata con determina n. 557 del 22/11/2013.
2. DI PRENDERE ATTO che la nuova spesa complessiva del Quadro Tecnico Economico di € 250.000,00 è così composto:

1) LAVORI

- Costo della mano d'opera	€	56.638,83
- Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	7.335,55
- importo dei lavori a base d'asta	€	127.097,64
- Importo complessivo dei lavori:	€	191.072,02

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Imprevisti	€	9.553,60
- Spese tecniche	€	19.500,00
- Spese tecniche art. 92 Dlgs 163/2006	€	4.199,71
- Imposte di progettazione (4% su € 19.500,00)	€	780,00

-	“ “ “	(22% su € 20.280,00)	€	4.461,60
-	Iva sui lavori	10%	€	19.107,20
-	Iva su imprevisti	10%	€	955,40
-	Arrotondamenti (pubblicità, CIG, , arrotondamenti , ecc....)		€	370,47
-	Totale somme a disposizione		€	58.927,98

3) Importo complessivo Q.T.E. (1 + 2) € 250.000,00

3. DI INDIRE gara mediante procedura aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, ai sensi degli artt. 3, comma 37; 53 c. 2 lettera a) e comma 4, 1° periodo; 54; 55; 81, comma 1; 82 e 122 comma 5 e comma 6 del D.lgs 12/04/2006, n. 163, per la "Realizzazione nuovi fabbricati per loculi presso il cimitero comunale";
4. DI PRENDERE ATTO il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
5. Di PORRE a base di gara l'importo di € 191.072,02 dei lavori di "Realizzazione nuovi fabbricati per loculi presso il cimitero comunale" così distinto:
 - Importo dei lavori al netto degli oo.ss e mano d'opera Euro 127.097,64;
 - Costo della mano d'opera dei lavori non soggetta a Ribasso d'asta Euro 56.638,84;
 - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 7.335,55;
6. PRENDERE ATTO ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs n. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe D'Agostino, precedentemente nominato con Determinazione n. 402 del 11.09.2013;
7. CHE ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, non si intende ricorrere alla suddivisione in lotti delle suddette opere per i seguenti motivi:
 - a) gli spazi di manovra limitati non permettono il normale svolgimento dei lavori;
 - b) l'area limitata comporterebbe elevati rischi di infortuni.
 - c) Il numero ridotto dei loculi disponibili, non permette il protrarre dei tempi di esecuzione previsti da capitolato speciale d'appalto.
8. DI STABILIRE che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato Speciale d'Appalto;
9. DI PRENDERE ATTO altresì che con determina n. 360 del 31.07.2013 e det. n. 402 del 11.09.2013 sono stati impegnati € 28.941,31 sul cap. 1839.01 per spese di progettazione ai sensi dell'art. 92, del D.Lgs 163/2006;
10. DI PRENOTARE la spesa residua di € 221.058,69 sull'intervento 2.10.05.01.00 cap.1839.01 (Cod. SIOPE 2117) per le attività esposte in narrativa;
11. DI DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
arch. Alberto Gaiani

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile: si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata al Capitolo n. 1839.01 C. (Cod. SIOPE 2117) di P.E.G. Bilancio 2013 e che la stessa risulta finanziariamente coperta.

Preso atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009.

Vedano al Lambro,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Elisabetta Santaniello